



Bełżyce, dnia 9 lutego 2022r.

BiZP.222.02.02.2022.KM

do wszystkich Wykonawców

Znak postępowania: BiZP.222.02.2022

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. **„Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 2258L”**

Zamawiający: Powiat Lubelski - Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach, ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – przekazuje treść zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, dotyczącymi ww. postępowania przetargowego.

Pytanie nr 1 – „Prosimy o podanie adresu odwozu poszczególnych materiałów z rozbiórki, których właścicielem nie jest Wykonawca,,

Wyjaśnienie Zamawiającego – Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy dostarczyć na Obwód Drogowo – Mostowy nr 1 w Bełżycach.

Pytanie nr 2 – „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza stabilizację na miejscu warstw C1,5/2 oraz C3/4 (D.04.05.01a)”.

Wyjaśnienie Zamawiającego – Zamawiający nie dopuszcza wykonywania warstw mrozoochronnych na miejscu.

Pytanie nr 3 – „Prosimy o potwierdzenie, że materiał z rozbiórki drogi warstw bitumicznych jest własnością Wykonawcy.

Wyjaśnienie Zamawiającego - Tak, zgodnie z opisem pozycji w przedmiarze robót.

Pytanie nr 4 – Prosimy o potwierdzenie, że materiał z rozbiórki drogi warstwy kruszywowe jest własnością Wykonawcy.

Wyjaśnienie Zamawiającego – Tak, zgodnie z opisem pozycji w przedmiarze robót.

Pytanie nr 5 - Prosimy o jednoznaczne wskazanie pozostałych materiałów z rozbiórki, które będą własnością Wykonawcy.

Wyjaśnienie Zamawiającego- Przedmiar robót precyzyjnie określa które materiały powinny zostać przekazane Zamawiającego a które powinny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę

Pytanie nr 6 - Prosimy o informację czy Zamawiający dopłaci różnicę gdy sprzedaż uzyskanego drewna wyniesie mniej niż załączona wycena brakarska?

Wyjaśnienie Zamawiającego – Zamawiający nie dopłaci różnicy.

Pytanie nr 7 - W przekazanej umowie §5 pkt. 1, znajdujemy zapis " ... z zastrzeżeniem, że fakturę częściową Wykonawca wystawi po wykonaniu robót obejmujących 40% wartości inwestycji do kwoty nie większej niż zł (stanowiącej 40% wynagrodzenia brutto wskazanego)." Prosimy o podanie kwoty w wykropkowanym miejscu albo o wykreślenie limitu.

Wyjaśnienie Zamawiającego - 40% stanowi wartość czterdziestu procent wynagrodzenia wskazanego w ofercie wyłonionego wykonawcy.

Pytanie nr 8 - W przekazanej umowie §4 pkt. 1 ppkt. 2) widnieje zapis iż plac budowy zostanie przekazany do 21 dni od dnia zawarcia umowy. Natomiast w §14 pkt. 1 ppkt. 2) widnieje zapis iż Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie rozpocznie robót bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14 dni od podpisania umowy. Prosimy o potwierdzenie iż nie przekazanie placu budowy będzie uzasadnioną przyczyną i Zamawiający nie będzie mógł z tego powodu odstąpić od umowy

Wyjaśnienie Zamawiającego Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w §14 pkt. 1 ppkt. 2) Projektu umowy. Poprawiony Załącznik Nr 2 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 9 - Prosimy o potwierdzenie zastosowania w ofercie załączonej wyceny brakarskiej (Załącznik Nr 10 do SWZ)

Wyjaśnienie Zamawiającego – Zamawiający potwierdza zastosowanie w ofercie załączonej wyceny brakarskiej.

Pytanie nr 10- Czy w ofercie należy przewidzieć koszty związane z prowadzeniem nadzoru archeologicznego?

Wyjaśnienie Zamawiającego – Zamawiający nie przewiduje prowadzenia nadzoru archeologicznego.

Pytanie nr 11 - Czy na odcinku budowanym należy przewidzieć koszty związane z wykonaniem oznakowania poziomego?

Wyjaśnienie Zamawiającego - Oznakowanie poziome do wykonania zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu zostało uwzględnione w przedmiarze robót.

Pytanie nr 12 - Czy Zamawiający wymaga prowadzenia nadzoru środowiskowego? Jeżeli tak, to co powinno wchodzić w skład takiego nadzoru oprócz nadzoru ornitologicznego?

Wyjaśnienie Zamawiającego – Zamawiający nie przewiduje prowadzenia nadzoru środowiskowego.

Pytanie nr 13 - Czy Zamawiający wymaga prowadzenia rozpoznania i nadzoru saperskiego? Czy zamawiający dopuszcza interwencyjną formę nadzoru saperskiego?

Wyjaśnienie Zamawiającego – Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozpoznania i nadzoru saperskiego.

Pytanie nr 14 - Czy Zamawiający wymaga prowadzenie nadzoru geotechnicznego?

Wyjaśnienie Zamawiającego – Zamawiający nie wymaga prowadzenia nadzoru geotechnicznego.

Pytanie nr 15 - Czy Zamawiający wymaga prowadzenie nadzoru hydrogeologicznego?

Wyjaśnienie Zamawiającego – Zamawiający nie wymaga nadzoru hydrogeologicznego.

Pytanie nr 16- Czy Zamawiający wymaga prowadzenie monitoringu wpływu wibracji?

Wyjaśnienie Zamawiającego – Zamawiający nie wymaga prowadzenie monitoringu wpływu wibracji.

Pytanie nr 17 - W nawiązaniu do specyfikacji D01.02.01, pkt. 5.2 prosimy o informację czy Zamawiający uzyskał wszelkie zgody na wycinkę drzew i krzaków.

Wyjaśnienie Zamawiającego – Tak, zamawiający uzyskał decyzję na wycinkę drzew.

Pytanie nr 18 - W nawiązaniu do specyfikacji D01.02.01, pkt. 5.2 prosimy o informację czy na kontrakcie istnieją jakiegokolwiek ograniczenia czasowe w związku z sezonem rębnym lub okresem lęgowym ptaków? Jeżeli tak prosimy o ich wskazanie.

Wyjaśnienie Zamawiającego – Zgodnie z obowiązującymi przepisami wycinkę należy przeprowadzić w okresie od 16 października do końca lutego. Brak lęgów w obrębie drzew lub krzewów i ich bliskim sąsiedztwie powinien być potwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje np. ornitologa

Pytanie nr 19 - Zarówno SST D 05.03.05a jak również Przekroje konstrukcyjne nr 1 i 2 dotyczące „Budowy drogi powiatowej nr 2258L”, zakładają wykonanie warstwy ścieralnej dla ruchu KR 2 z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55. Zgodnie z najaktualniejszym wydaniem Wytycznych Technicznych, WT 2 2014 – Część 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Tabela 15 nie dopuszcza wykonywania warstwy ścieralnej dla ruchu KR 1-2 z użyciem asfaltu modyfikowanego (zastosowanie asfaltu modyfikowanego znacznie podniesie koszty wykonania warstwy ścieralnej), zalecanym lepszszym jest asfalt drogowy 50/70. Prosimy o zmianę zapisów na zgodne z WT 2 2014.

Wyjaśnienie Zamawiającego – Zamawiający potwierdza konieczność użycia jako lepsza asfaltu modyfikowanego.

Pytanie nr 20 - Na przedmiotowym zadaniu są do wykonania dwa odcinki drogi powiatowej - przebudowa oraz budowa, każdy z odcinków według załączonej dokumentacji ma być wykonany w innej kategorii ruchu. Prosimy o potwierdzenie, że przebudowywany odcinek drogi ma kategorię KR 3, natomiast budowany odcinek KR 2, dodatkowo prosimy o wyjaśnienie skąd taka rozbieżność jeśli chodzi o kategorię ruchu?

Wyjaśnienie Zamawiającego – Prognozowana kategoria ruchu zarówno dla odcinka objętego przebudową jak i budową zgodnie z dokumentacją projektową to KR2 - jednakże w-wy bitumiczne należy wykonać z uwzględnieniem kategorii ruchu KR3.

Pytanie nr 21 - SST D 05.03.05a dotyczące „przebudowy drogi powiatowej nr 2258L” nie podaje wymagań dla wykonania i projektowania warstwy ścieralnej z mieszanki AC 8S 50/70 KR 1. Prosimy o uzupełnienie wymagań dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 jak dla KR 1.

Wyjaśnienie Zamawiającego – W załączeniu skorygowane SST o wymagania dla mieszanki z betonu asfaltowego AC8S.

Pytanie nr 22- Wnosimy wykreślenie w pierwszym zdaniu sformułowania „w szczególności”. Zakres prac i obowiązków Wykonawcy winien być precyzyjnie określony.

Wyjaśnienia Zamawiającego- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23 - Wnosimy o określenie hierarchii wskazanych w ust. 3 źródeł z których wynikają prawa i obowiązki stron i dodanie w tej hierarchii niniejszej Umowy.

Wyjaśnienie Zamawiającego - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24- Wnosimy o poprawienie niniejszego postanowienia w następujący sposób: „Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWIORB – wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót”.

Wyjaśnienie Zamawiającego – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści postanowienia zgodnie z wnioskiem.

Pytanie nr 25 - Wnosimy o wykreślenie postanowienia. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i kompletność dokumentacji projektowej. Jest to obowiązek i ryzyko leżące po stronie Zamawiającego.

Wyjaśnienia Zamawiającego- Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 26 - Wnosimy o określenie terminu wykonania przedmiotu umowy liczbą miesięcy liczoną od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy. Określenie tego terminu liczbą miesięcy od daty zawarcia umowy oraz datą sztywną (tak jak przyjęto we wzorze umowy), może spowodować szereg problemów dla obu stron umowy (włącznie z niemożliwością świadczenia). Wnosimy zatem o zmianę postanowienia w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie miesięcy od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego zdatnego do realizacji przedmiotu zamówienia terenu budowy. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego”.

Wyjaśnienia Zamawiającego- Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 27 - Wprowadzenie w umowie postanowień, które dotyczą harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywanego przez podpisaniem umowy wydaje się być niecelowe. Ewentualnie, właściwym będzie uregulowanie tej kwestii w czasie przeszłym, jako że dotyczy obowiązku już wykonanego.

Wyjaśnienia Zamawiającego- Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 28 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy, które doświadczony Wykonawca przy dołożeniu należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru jego działalności, powinien był przewidzieć w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należyłą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB udostępnionej przez Zamawiającego”.

Wyjaśnienia Zamawiającego- Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 29 - Kosztorys, o którym mowa w ust. 6 został złożony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Zatem właściwym będzie ujęcie tej kwestii w czasie przeszłym i dokonanie zmiany sformułowania „należy wykonać” na „został wykonany”.

Wyjaśnienia Zamawiającego- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści postanowienia zgodnie z wnioskiem.

Pytanie nr 30 - Wnosimy o zmianę wysokości cen wskazanych w niniejszych postanowieniach z 90% na 100% średniej ceny odpowiednio materiału i pracy sprzętu.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 4 może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej pisemnej pod rygorem nieważności zmiany do umowy”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32 - Wnosimy wykreślenie w pierwszym zdaniu sformułowania „w szczególności”.

Wyjaśnienia Zamawiającego- Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 33 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „koszty mediów, tj. prądu, wody, telekomunikacji”.

Wyjaśnienia Zamawiającego- Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 34 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego protokolarnego przekazania przez Zamawiającego do chwili dokonania odbioru końcowego”.

Wyjaśnienia Zamawiającego- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści postanowienia zgodnie z wnioskiem.

Pytanie nr 35 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „koszty projektów i rysunków wykonawczych lub warsztatowych, których konieczność wykonania przez Wykonawcę wynika z dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3 Umowy”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Przekazanie dokumentacji projektowej, ostatecznej w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji o pozwoleniu na budowę/ potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia realizacji robót budowlanych i braku wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, dziennika budowy”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „protokolarne przekazanie Wykonawcy zdanego do realizacji przedmiotu zamówienia placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony, nie później jednak niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca nie dokona przejęcia protokolarnie placu budowy od Zamawiającego jeżeli nie nadaje się on do prowadzenia robót. W takim przypadku wszystkie terminy realizacji przedmiotu umowy określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym ulegają automatycznemu przesunięciu o okres, w którym przejęcie terenu budowy przez Wykonawcę było niemożliwe”.

Wyjaśnienie zamawiającego- Obowiązkiem Zamawiającego jest przekazanie terenu budowy zdanego do realizacji przedmiotu umowy, a także zapewnienie, że wykonawca nie dozna przeszkód uniemożliwiających lub ograniczających możliwość terminowego wykonania robót, dotyczących placu budowy.

Pytanie 38 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia”.

Wyjaśnienie zamawiającego- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści postanowienia zgodnie z wnioskiem.

Pytanie nr 39 - Wnosimy o dodanie w § 4 ust. 1 pkt 5) postanowienia w brzmieniu: „przekazanie Wykonawcy kompletnej informacji na temat stanu prawnego Placu Budowy, terenów przyległych oraz dróg i tras dostępu do Placu Budowy”.

Wyjaśnienie zamawiającego- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40 - Wnosimy o dodanie w § 4 ust. 1 pkt 6) postanowienia w brzmieniu: „umożliwienie Wykonawcy posadowienia oznaczeń jego firmy ze znakiem graficznym (banerów reklamowych)”.
Wyjaśnienie Zamawiającego – Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia zgodnie z wnioskiem.

Pytanie nr 41- Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego specyfikacją warunków zamówienia i dokumentacją projektową, zgodnie z ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa”.

Wyjaśnienie Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody. SWZ jest ogólnodostępny, załącznikiem do umowy jest protokół przekazania wykonawcy dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 42 - Wnosimy o wykreślenie postanowienia. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i kompletność dokumentacji projektowej. Jest to obowiązek i ryzyko leżące po stronie Zamawiającego.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 43 - W pierwszej kolejności wnosimy o określenie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem: „bezpośrednie sąsiedztwo placu budowy”. Zarówno teren budowy, jak i otoczenie terenu budowy powinny być szczegółowo określone przez Zamawiającego w umowie.

Wyjaśnienia Zamawiającego - Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 44 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, pod warunkiem, że stan powyższy uległ zmianie z winy Wykonawcy”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści postanowienia zgodnie z wnioskiem.

Pytanie nr 45 - Wnosimy o wprowadzenie 7-dniowego terminu na akceptację wniosków o zatwierdzenie materiałów i urządzeń.

Pytanie nr 46 - Wnosimy o dodanie drugiego zdania w brzmieniu: „w przypadku, gdy dodatkowe badania materiałów lub robót nie potwierdzą wątpliwości Inspektora Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości, koszt dodatkowych badań ponosi Inspektor Nadzoru lub Zamawiający”.

Wyjaśnienie zamawiającego- Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 47 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „usuwanie usterek i wad robót stwierdzonych w czasie realizacji robót, a także ujawnionych w trakcie przeprowadzania czynności odbiorów oraz usuwanie usterek i wad robót ujawnionych i zgłoszonych w okresie rękojmi i gwarancji, pod warunkiem, że istniały w przedmiocie umowy w chwili podpisania protokołu odbioru końcowego lub wynikały z przyczyny tkwiącej przedmiocie umowy w chwili podpisania protokołu odbioru końcowego”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 48 - Wnosimy o zdefiniowanie przez Zamawiającego „strefy zagrożenia”.

Pytanie nr 49 - Wnosimy o wykreślenie postanowień. Obowiązki Wykonawcy winny być określone konkretnie i enumeratywnie. Zawarcie w umowie obowiązków ewentualnych („jeżeli dotyczy”) rodzi wątpliwości co do rzeczywistego zakresu obowiązków Wykonawcy.

Wyjaśnienie zamawiającego- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści postanowienia zgodnie z wnioskiem.

Pytanie nr 50 - Prosimy o wyjaśnienie, o jakim terenie mowa w tym postanowieniu. Nadto wnosimy o zastąpienie sformułowania „stanu pierwotnego” sformułowaniem „stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych”.

Wyjaśnienie zamawiającego- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści postanowienia zgodnie z wnioskiem.

Pytanie nr 51 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „uwzględnianie pisemnych wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści postanowienia zgodnie z wnioskiem.

Pytanie nr 52 - Wnosimy o wykreślenie postanowienia. Postanowienie w obecnym niedoprecyzowanym kształcie nie może się ostać.

Po pierwsze, nie wiadomo, jak ma wyglądać spełnianie przez Wykonawcę obowiązku umożliwiania dojazdu właścicielom do posesji/ wykonywania robót w taki sposób, aby umożliwiać ten dojazd.

Po drugie, zakres posesji, które takiego dojazdu potrzebują powinien być ściśle określony (np. poprzez wskazanie numerów działek).

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53 - Wnosimy o wykreślenie postanowienia. Postanowienie w obecnym kształcie nie może się ostać.

To czy odpad budowlany nadaje się do odzysku lub ponownego wbudowania jest ocenne. To Zamawiający winien dokonywać oceny w powyższym zakresie i podejmować decyzję co do przekazywania mu odpadów budowlanych, w szczególności, że takie odpady stanowią jego własność.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści postanowienia w sposób następujący: "5. Zamawiający wskazuje odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi lub nadają się do ponownego wykorzystania."

Pytanie nr 54 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego do dnia komisijnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55 - Wnosimy o wykreślenie sformułowania „w szczególności”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „każdorazowe informowanie Zamawiającego - nie później niż na 5 dni roboczych przed ich podjęciem - o następujących działaniach: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne”.

Sformułowanie: „działania, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej” jest nieprecyzyjne, a tym samym jego zastosowanie prowadzi do nałożenia na Wykonawcę obowiązku o niesprecyzowanym charakterze.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 57 - Postanowienie w obecnym brzmieniu nie może się ostać ze względu na to, że wprowadza obowiązek o niejasnym i nieprecyzyjnym charakterze.

Po pierwsze nie jest zany zakres przedmiotowy postanowienia. Inwentaryzacja ma dotyczyć „obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych”. Zamawiający nie wyjaśnia co rozumie przez tereny przyległe i otoczenie placu budowy. Zarówno teren budowy, jak i otoczenie terenu budowy powinny być szczegółowo określone przez Zamawiającego w umowie.

Ponadto Zamawiający wskazuje, że inwentaryzacja ma obejmować obiekty budowlane, drogi, trasy dostępu i urządzenia, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. To czy taki stan może ulec pogorszeniu jest ocenne.

Zamawiający winien w sposób precyzyjny określić zakres inwentaryzacji, o której mowa w niniejszym postanowieniu poprzez wskazane tereny inwentaryzacji (np. w km, poprzez wskazanie konkretnych działek) a także poprzez wskazanie, jakich konkretnie obiektów inwentaryzacja ma dotyczyć.

Nieprecyzyjny jest również wskazany w niniejszym postanowieniu obowiązek utrzymania istniejącego stałego dostępu do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do Placu Budowy. Ten obowiązek również wymaga doprecyzowania poprzez wskazanie, co Zamawiający rozumie przez tereny przyległe do placu budowy, a także poprzez wskazanie na czym konkretnie ma polegać utrzymywanie dostępu.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 58 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego, zgodnie z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, na pozostałą wartość wynikającą z Umowy, tj. kwotę wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy pomniejszoną o kwotę uprzednio zafakturowaną. Do faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku których zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu wszelkich wymagalnych i bezspornych należności wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu – dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzenie przelewu”.

Wyjaśnienie Zamawiającego - Zamawiający modyfikuje postanowienia § 5 ust. 2 w ten sposób, że w zdaniu 2 dodaje sformułowanie "wymagalnych i bezspornych" zgodnie z wnioskiem, zdanie 3 otrzymuje brzmienie: "Dowodem zapłaty będzie potwierdzenie przelewu." Zdanie 4 pozostaje w niezmienionym brzmieniu.

Pytanie nr 59 - Wnosimy o zmianę terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę z 7 na 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1 § 5 ust. 9.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 60 - Wnosimy o zmianę terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę z 7 na 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1 i 2 § 5 ust. 9.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 61 - Wnosimy o dodanie zdania drugiego w brzmieniu: „Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z możliwości potrącenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest uprzednie pisemne pod rygorem nieważności wezwanie Wykonawcy do zapłaty kwoty, którą zamierza zaspokoić z wynagrodzenia Wykonawcy w terminie określonym w wezwaniu nie krótszym jednak niż 14 dni i bezskutecznym upływie tego terminu”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 62 - Wnosimy o zmianę terminu rozpoczęcia czynności odbiorowych z 21 na 7 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru i dodanie, że przedmiotowe postanowienie dotyczy również odbiorów częściowych.

Wyjaśnienia Zamawiającego - Zamawiający modyfikuje postanowienia zapisów § 6 ust. 5 projektu umowy.

Pytanie nr 63 - Wnosimy dodanie, że przedmiotowe postanowienie dotyczy również odbiorów częściowych.

Wyjaśnienia Zamawiającego - Zamawiający modyfikuje postanowienia zapisów § 6 ust. 6 projektu umowy.

Pytanie nr 64 - Wnosimy o zmianę początku niniejszego postanowienia w następujący sposób; „jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może (...)”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 65 - Wnosimy o dodanie na końcu niniejszego postanowienia zastrzeżenia w brzmieniu: „pod warunkiem uprzedniego pisemnego pod rygorem nieważności wezwania Wykonawcy do usunięcia wad w dodatkowym terminie, który bezskutecznie upłynął”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 66 - Wnosimy o zmianę postanowienia w następujący sposób: „w zakresie pierwszego i drugiego sprawdzenia lub badania obciążają Zamawiającego bez względu na ich wynik”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 67 - Wnosimy o wykreślenie postanowienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 68 - Wnosimy o zmianę postanowienia w następujący sposób: „Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie je spełnia”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 69 - Wnosimy o zmianę postanowienia w następujący sposób: „Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 70 - Wnosimy o zmianę postanowienia w następujący sposób: „Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni inną osobą spełniającą wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści postanowienia zgodnie z wnioskiem.

Pytanie nr 71 - Wnosimy o zmniejszenie wskazanej w niniejszym postanowieniu kary umownej do wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 72 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawniły się i zostały zgłoszone w okresie rękojmi (poprzez ich naprawę lub wymianę)”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 73 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od istotnych wad fizycznych i jakościowych. Okres rękojmi za wady fizyczne zostaje zrównany z okresem udzielonej gwarancji”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 74 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym uzasadnionym technologicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”.

Wskazujemy, że wykonanie opinii lub ekspertyz technicznych uzasadniających niemożność usunięcia wady w terminie 14 dni od powiadomienia przez zamawiającego może okazać się niemożliwe. De facto opinie takie i ekspertyzy winny zostać wykonane i przedłożone zamawiającemu w terminie 14 dni od powiadomienia o wadzie.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 75 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może - pod warunkiem uprzedniego pisemnego pod rygorem nieważności wezwania Wykonawcy do usunięcia wad w dodatkowym terminie, który bezskutecznie upłynął - zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 10 poniżej, koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 76 - Wnosimy o zmianę terminu zapłaty z 14 na 30 dni od daty trzymywania wezwania.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 77 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może - pod warunkiem uprzedniego pisemnego pod rygorem nieważności wezwania Wykonawcy do usunięcia wad w dodatkowym terminie, który bezskutecznie upłynął - usunąć je sam na koszt i ryzyko Wykonawcy”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 78 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona i zgłoszona przed upływem miesięcy od dnia odbioru końcowego, pod warunkiem, że istniała w chwili podpisania protokołu odbioru końcowego lub wyniknęła z przyczyny tkwiącej przedmiocie umowy w chwili podpisania protokołu odbioru końcowego”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 79 - Wnosimy o wykreślenie sformułowania: „w szczególności”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 80 - Wnosimy o dodanie, że dokumenty wskazane w ust. 2 będą mogły być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści postanowienia zgodnie z wnioskiem.

Pytanie nr 81 - Wnosimy o wykreślenie sformułowania: „w szczególności”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 82 - Wnosimy o zmniejszenie kar umownych uregulowanych we wskazanych postanowieniach do wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 83 - Postanowienie prawdopodobnie zawiera omyłkę w części: „w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy niezapłaconej należności”.

Prosimy o wyjaśnienie, którą wartość należy uznać za podstawę do obliczenia wskazanej kary umownej – czy wartość wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy czy od wartość niezapłaconej należności?

Wyjaśnienia Zamawiającego - Zamawiający modyfikuje postanowienia zapisów § 13 ust. 1 pkt 5) projektu umowy.

Pytanie nr 84 - Wnosimy o modyfikację zdania pierwszego niniejszego postanowienia w następujący sposób: „Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 16, pod warunkiem uprzedniego pisemnego pod rygorem nieważności wezwania Wykonawcy do zapłaty ww. należności, które Zamawiający zamierza potrącić z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, w terminie określonym w wezwaniu nie krótszym jednak niż 14 dni i bezskutecznym upływie tego terminu”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 85 - Wnosimy o zmianę maksymalnej wysokości łącznej kary umownej z 30 % na 20 % wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 86 - Wnosimy o wykreślenie postanowień.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 87 - Wnosimy o dodanie w § 13 postanowienia w brzmieniu:

„Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:

- a) za zwłokę w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy,
- b) za zwłokę w dokonaniu odbioru częściowego i końcowego – 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 6 ust. 6 umowy”

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 88 - Wnosimy o dodanie, że wezwania wskazane w niniejszym postanowieniu będą wystosowane na piśmie pod rygorem nieważności.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 89 - Wnosimy o zmianę postanowienia w następujący sposób: „gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14 dni od dnia przekazania zdatnego do realizacji robót budowlanych placu budowy i nie podjął ich pomimo pisemnego pod rygorem nieważności wezwania przez Zamawiającego do podjęcia ich w dodatkowym terminie, który bezskutecznie upłynął”.

Wyjaśnienia Zamawiającego - Zamawiający modyfikuje postanowienia zapisów § 14 ust. 1 pkt 3) projektu umowy.

Pytanie nr 90 - Prosimy o dodanie na końcu zastrzeżenia: „pomimo pisemnego pod rygorem nieważności wezwania przez Zamawiającego do nadrobienia zwłoki w dodatkowym terminie, który bezskutecznie upłynął”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 91 - Prosimy o dodanie na końcu zastrzeżenia: „pomimo pisemnego pod rygorem nieważności wezwania przez Zamawiającego do podjęcia robót budowlanych w dodatkowym terminie, który bezskutecznie upłynął”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 92 - Wnosimy o wykreślenie postanowienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 93 - Wnosimy o dodanie ust. 2a w brzmieniu: „Wykonawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

- 1) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
- 2) gdy Zamawiający opóźnia się z przekazaniem placu budowy tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, że Wykonawca zdoła ukończyć przedmiot Umowy w umówionym terminie;
- 3) gdy Zamawiający opóźnia się z płatnością wymagalnych należności wobec Wykonawcy powyżej 30 dni w stosunku do terminu płatności”.

W przypadkach określonych w pkt 1)-3) powyżej, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w pkt 1)-3) powyżej.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 94 - Wnosimy o zmianę terminu z 14 na 30 dni od daty odstąpienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 95 - Wnosimy o zmianę terminu z 5 na 14 dni od dnia zgłoszenia.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 96 - Wnosimy o zmianę terminu z 5 dni roboczych na 14 dni od dnia odbioru.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 97 - Wnosimy o wykreślenie postanowienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 98 - Wnosimy o dodanie ust. 1a w brzmieniu: „Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, o których mowa w § 14 ust. 2a umowy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 99 - Wnosimy o zmianę postanowienia w następujący sposób: „Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 13 ust. 3, 7 i 8 stosuje się odpowiednio”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 100 - Wnosimy o wykreślenie postanowienia – jest powtórzeniem postanowienia ust. 15.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający zmienia postanowienia projektu umowy.

Pytanie nr 101 - Wnosimy o zmianę postanowienia w części: „które nastąpiło po dniu zawarcia umowy” na „które było nieprzewidywalne w dniu zawarcia umowy”.

Wnosimy także o dodanie na końcu postanowienia zapisu w brzmieniu: „Warunki pogodowe nie są uznawane przez Strony za Siłę Wyższą, za wyjątkiem ekstremalnych warunków pogodowych, których skala wielokrotnie przekracza warunki pogodowe spotykane zwykle w danym miejscu, powodujących całkowitą niemożność kontynuowania Robót. Za takie warunki uważa się temperaturę powietrza nieprzekraczającą -10 stopni Celsjusza i wiatr o sile podmuchów 10 m/s, mierzone o godzinie 7 rano i 12 w południe. Sytuacja taka powinna być potwierdzona przez przedstawicieli Stron wpisem do dziennika budowy lub przez najbliższą miejscowość budowy stację meteorologiczną IMGW.

Strony uzgadniają, że zdarzeniem siły wyższej nie jest stan pandemii COVID-19.

W przypadku, gdyby nowe ograniczenia będące bezpośrednim następstwem wejścia w życie przepisów wprowadzonych w związku z zaostrzeniem sytuacji związanej

z pandemią COVID-19, spowodowały po którejś ze Stron przeszkody ograniczające, czy uniemożliwiające podjęcie lub należytą lub terminową realizację obowiązków Stron wynikających z Umowy, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszej Umowy dotyczące siły wyższej”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 102 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, następuje w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę, przy czym wystąpienie ww. kolizji może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 103 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, następuje w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 104 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, następuje w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem, przy czym wystąpienie ww. warunków geologicznych lub hydrologicznych może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy

zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 105 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, następuje w przypadku stwierdzenia występowania obiektów archeologicznych, nawarstwień kulturowych, reliktyw zabudowy i zabytków ruchomych, na okres wstrzymania prac i przeprowadzenia badań wykopaliskowych, przy czym powyższe może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 106 - Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, następuje w przypadku stwierdzenia występowania obiektów archeologicznych, nawarstwień kulturowych, reliktyw zabudowy i zabytków ruchomych, na okres wstrzymania prac i przeprowadzenia badań wykopaliskowych, przy czym powyższe może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1”.

Wnosimy o wykreślenie sformułowania „lub elektronicznej”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 107- Wnosimy o wykreślenie sformułowania „lub elektronicznej”.

Wyjaśnienia Zamawiającego – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści postanowienia zgodnie z wnioskiem.

Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Ponadto Załącznik nr 2 – Projekt umowy- otrzymuje nowe brzmienie.

Zamawiający uzupełnia SWZ o kolejny załącznik – Przedmiar – wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych.

Ponadto, Zamawiający informuje, zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, o przedłużeniu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert, tj. na dzień 17 lutego 2022r. do godziny 10:00.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w zakresie Rozdziału 14 „Składanie i otwarcie ofert” i Rozdziału 15 „Termin związania ofertą”, zgodnie z poniższym:

Pkt. 14.3. SWZ otrzymuje brzmienie:

„14.3. Termin składania ofert: do dnia 17 lutego 2022 r., do godz. 10:00.”

Pkt. 14.4. SWZ otrzymuje brzmienie:

„14.4. Sesja otwarcia ofert rozpocznie się dnia 17 lutego 2022 r., godz. 10:30.”

Pkt. 15.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

„15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18 marca 2022 r.”

Konsekwencją powyższego jest dokonanie zmiany ogłoszenia zgodnie z wytycznymi art. 271 ustawy Pzp.

Załączniki:

1. Aktualny Załącznik Nr 2 do SWZ – Projekt umowy.
2. Aktualny Przedmiar robót.
3. Aktualne SST.
4. Przedmiar -wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych – Załącznik nr 11 do SWZ.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Lublinie z/s w Beżycach

Bożena Pajduśewska

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)