

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LUBLINIE



Z SIEDZIBĄ W BEŁŻYCACH
przetargi@zdplublin.pl

24-200 Bełżyce ul. Żeromskiego 3 tel. (81) 516-24-75, fax. 516-24-78

Bełżyce 12.09.2019r.

BiZP.2720-16/03/19

Dot. postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2288L Kiełczewice – Leśniczówka – Bychawa poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa i Strzyżewice”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, dot. ww. postępowania przetargowego.

Pytanie nr 1

„Ze względu na to, że wysokość kar umownych zawarta w §16 ust. 1.- j) (dot. Kierownika Budowy/Robót) Umowy jest rażąco wygórowana (kilkaset tysięcy złotych), zupełnie nieproporcjonalnie do strat jakich może doznać z tego powodu Zamawiający, prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,01% wynagrodzenia kosztorysowego brutto.”

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany wysokości kar umownych w § 16 ust. 1. lit. j) wzoru umowy.

Pytanie nr 2

„Ze względu na to, że wysokość kar umownych zawartych w §16 ust. 1 – a, b, c, d) Umowy jest rażąco wygórowana, zupełnie nie proporcjonalnie do strat jakich może doznać z tego powodu Zamawiający, prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki”.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany wysokości kar umownych w § 16 ust. 1 – a, b, c, d) wzoru umowy.

Pytanie nr 3

„Ze względu na to, że wysokość kar umownych zawartych w §16 ust. 1 - e) Umowy jest rażąco wygórowana, zupełnie nieproporcjonalnie do strat jakich może doznać z tego powodu Zamawiający, prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,01% wynagrodzenia brutto”.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany wysokości kar umownych w § 16 ust. 1. - e) wzoru umowy.

Pytanie nr 4

„Ze względu na to, że wysokość kar umownych zawartych w §16 ust. 1 – f, g, h) Umowy jest rażąco wygórowana, zupełnie nieproporcjonalnie do strat jakich może doznać z tego powodu Zamawiający, prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki”.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany wysokości kar umownych w § 16 ust. 1. lit. j) wzoru umowy.

Pytanie nr 5

„Prosimy o ponowne dopisanie wykreślonych zmianą z 06.09.2019r. zapisów:

- a) w §16 Umowy - „Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym ich suma nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy”,
- b) w §17 Umowy ust. 2 – tiret 3) „ ... Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy

z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: ... 3)- wypłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1”.

Odpowiedź

Nie znajduje uzasadnienia, z punktu widzenia interesu jednostki sektora finansów publicznych, jaką jest ZDP, ograniczenie wysokości nakładanych kar umownych do 20% wynagrodzenia wykonawcy. Taki zapis zniweczyłby podstawową funkcję kar umownych, tj. zapewnienia surogatu odszkodowania (usunięty ust. 3, w § 16 wzoru Umowy). Kary zastrzeżone w par. 16 nie mają charakteru nadmiernie wygórowanych, kary te mają w założeniu motywować wykonawcę do należytego wykonania zobowiązania.

Ponadto niezamieszczenie w umowie zapisów zastrzegających na korzyść wykonawcy kar umownych nie pozbawia wykonawcy możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (usunięty w § 17 ust. 2 wzoru Umowy– tირet 3)).

W związku z powyższym, Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie usunięcia opisanych powyżej zapisów we wzorze umowy.

Pytanie nr 6

„Z uwagi na wartość kontraktu wynoszącą kilka milionów złotych oraz około 1-roczy okres realizacji zadania prosimy o dopuszczenie fakturowania częściowego. Rozliczenie za pomocą faktury końcowej, zmusza wykonawców do „kredytowania” zadania, co powoduje konieczność zwiększenia wartości ofert oraz ogranicza krąg zainteresowanych przetargiem firm”.

Odpowiedź

W dniu 09.09.2019 r., wzór umowy został zmodyfikowany dopuszczając fakturowanie częściowe tj. w § 5 wzoru umowy po ust. 2. dodany został nowy ust. 3. i ust. 4. w następującym brzmieniu:

„3. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, będzie dokonane na podstawie dwóch faktur VAT częściowych, wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego - zgodnie z uaktualnionym harmonogramem wykonania przedmiotu Umowy i faktury VAT końcowej, przy czym pierwszą fakturę Wykonawca wystawi po zrealizowaniu 60% zakresu rzeczowego robót i do kwoty nie większej niż 50% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

4. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie drugiej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych prac sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o kwotę poprzednio zafakturowaną. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych prac musi być sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego.”

Zastępca Dyrektora
NACZELNIK WYDZIAŁU DRÓG

mgr inż. Anna Woźnicka