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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

wzór umowy/ 

UMOWA Nr …/2020/BiZP 

Zawarta w dniu ……………2020 r. pomiędzy Powiatem Lubelskim - Zarządem Dróg Powiatowych 

w Lublinie z/s w Bełżycach ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce, reprezentowanym przez: 

- Pana Tomasza Jabłońskiego – Dyrektora ZDP, działającego na podstawie uchwały Nr 178/2019 

Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 11 października 2019r., zwanym dalej „Zamawiającym”, przy 

kontrasygnacie Pani Marii Czerniec – Głównego Księgowego, 

a …………………………………….. prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu KRS 

pod nr ….., wysokość kapitału zakładowego: …….. zł, reprezentowanym przez: 

- …………………….. – ……………., zwanym dalej „Wykonawcą”,  

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, została zawarta 

umowa następującej treści: 

§ 1 

1.  Zamawiający Powiat Lubelski - Zarząd Dróg Powiatowych powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania robót budowlanych, polegających na wykonaniu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 2297L Zaraszów – Katy – Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie 

gm. Bychawa i Wysokie”, zwanych dalej „robotami”. Niniejsze zadanie inwestycyjne przewidziane jest 

do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.  

2. Przedmiotowa inwestycji realizowana będzie na odcinku DP 2297L, odcinek o długości ok. 10 957,60 m 

i zawiera następujący zakres do wykonania: 

Odcinek I od km 0+017,40 do km 3+630,00; odcinek II od km 3+630,00 do km 10+975,00: 

1) Robot przygotowawcze 

2) Odwodnienie korpusu drogowego 

3) Podbudowy 

4) Nawierzchnie 

5) Roboty wykończeniowe 

6) Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

7) Elementy ulic. 

3.  Podstawę zawarcia Umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z pón. zm.) na podstawie art. 39 tejże 

ustawy, zwanej dalej „Pzp”. 

4. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty: 

1) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami; 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); 

3) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST); 

4) Projekt wykonawczy; 

5) Harmonogram rzeczowo – finansowy robót; 

6) Wycena kosztorysowa inwestycji; 

7) Gwarancja jakości – załącznik nr 1 do umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu 

określonego w ust. 1, niezależnie od tego czy wynikają one wprost z dokumentów wymienionych w ust. 4  

pkt 1-6. 

§ 2 

1. Roboty wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i normami, z wykorzystaniem maszyn, urządzeń i materiałów będących w jego dyspozycji, pod nadzorem 

osoby uprawnionej do ich wykorzystania. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. l, powinny 

odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, określonym 

w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.), ustawie z dnia 
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16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.) oraz przepisach 

wykonawczych do tych ustaw oraz SST. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru), Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 

do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2. 

4. Materiały pochodzące z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania, stanowią własność 

Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy albo na wysypisko 

odpadów przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r., 

poz. 701 ze zm.). 

5. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania powinny być przewiezione na miejsce 

wskazane przez Inspektora nadzoru (Przedstawiciela Zamawiającego). 

6. Wykonawca musi zapewnić prawidłowe zabezpieczenie miejsca wykonania robót poprzez ustawienie 

oznakowania zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym własnym staraniem projektem czasowej organizacji 

ruchu (jeśli dotyczy). 

7. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do zimowego utrzymania dróg zgodnie z przekazanym 

placem budowy, w zakresie wyznaczonym przez odpowiednie służby zimowego utrzymania dróg 

powiatowych zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg znajdującym się w Wydziale Dróg w ZDP. 

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania dróg na odcinku wykonywanych robót budowlanych 

oraz na objazdach (jeśli dotyczy), Wykonawca ma szczególny obowiązek ciągłego monitorowania stanu 

tymczasowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustawionych na 

okres prowadzenia robót budowlanych. 

8. Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania drogi przez cały 

okres trwania umowy w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniającym przejezdność). W sezonie 

letnim likwidując wykruszenia, wyboje, koleiny poprzez wykonywanie remontów cząstkowych masą 

asfaltową na gorąco (zimą, masą na zimno). W sezonie zimowym należy na bieżąco odśnieżać całą 

szerokość jezdni wraz z utwardzonymi poboczami oraz zwalczać śliskość przy użyciu odpowiednich 

środków chemicznych. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych poniesionych 

w wyniku złego utrzymania odcinka drogi w okresie letnim i zimowym. 

10. Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawcę obowiązywać będzie od momentu 

przekazania placu budowy do dnia odbioru ostatecznego robót. 
§ 3 

1. Jako nadzorującego realizację obowiązków umownych, Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru:  

1) ……………….., tel. ……………. zwanego dalej „Inspektorem”. 

2. Inspektor działa w imieniu Zamawiającego w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących 

sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy. 

3. Inspektor działa w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający 

powiadomi na piśmie wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do 

Umowy. 

5. Termin przekazania terenu budowy (pasa drogowego pod roboty) nastąpi nie później niż 21 dni od daty 

podpisania umowy, po wcześniejszym przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Inspektora 

następujących dokumentów:   

a) Szczegółowy harmonogram robót (rzeczowo-finansowy),  

b) Kopie uprawnień budowlanych i dokumenty potwierdzające przynależność do Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa dla Kierownika robót,  

c) Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót uzgodniony i zatwierdzony przez 

ZDP w Lublinie z/s w Bełżycach oraz inne wymagane prawem instytucje, (jeśli będzie wymagana). 

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram 

rzeczowo-finansowy robót w terminie 5 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę 

jakichkolwiek zmian. 

7. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 6 w ciągu 5 dni od daty przedłożenia 

go do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 5 dni od daty przedłożenia go do zatwierdzenia. 
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8. Nie przedłożenie dokumentów wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym 

powyżej, skutkować będzie opóźnieniem w przekazaniu terenu budowy i będzie traktowane, jako powstałe 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

9. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zaakceptowany uprzednio przez 

Zamawiającego, harmonogram rzeczowo - finansowy robót oraz wycenę kosztorysową inwestycji. 

10. Wymieniony w ust. 5 harmonogram rzeczowo - finansowy robót oraz wycena kosztorysowa inwestycji są 

podstawą do przyjmowania i rozliczania faktury.  

11. Termin rozpoczęcia robót, będących przedmiotem umowy, ustali Inspektor Nadzoru w pisemnym 

poleceniu, wydanym po przekazania Wykonawcy terenu budowy.  

§ 4 

1. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do dnia 30.06.2021 r. Przez zakończenie przedmiotu 

umowy rozumie się dokonanie następujących czynności: wykonanie pełnego zakresu zamówienia 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy (jeśli dotyczy) i zgłoszeniem robót do odbioru końcowego 

robót. 

2. Zamawiający w terminie 14 dni od terminu określonego w ust. 1, dokona odbioru robót po ich wykonaniu 

oraz po wcześniejszym zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. 

3. Odbiór ten obejmuje również odbiór urządzeń bezpieczeństwa ruchu zgodnie z zapisami SIWZ oraz 

odpowiednich SST, przez upoważnionego pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą 

w Bełżycach (jeśli dotyczy). 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane, będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 

wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 

wymaganych prób i sprawdzeń (jeśli dotyczy), Zamawiający może przerwać odbiór, wyznaczając 

Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 

uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru 

końcowego. 

5. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają 

w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub 

w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

6. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu, kopię zgłoszenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej, złożonej 

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie. Po wykonaniu 

w/w inwentaryzacji, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu - 

1 egzemplarz inwentaryzacji powykonawczej. 

§ 5 

1. Za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę brutto: ………………… zł (słownie: 

………………………), W powyższej kwocie mieści się podatek VAT. 

2. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, będzie dokonane na 

podstawie dwóch faktur VAT tj., faktury częściowej i faktury końcowej. Wykonawca wystawi faktury  

VAT w oparciu o protokoły odbioru robót, zgodnie z uaktualnionym harmonogramem wykonania 

przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że pierwszą fakturę częściową Wykonawca wystawi po 

zrealizowaniu określonego w harmonogramie zakresu rzeczowego robót do kwoty nie większej niż 6 239 

533,33 zł brutto.  
3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie drugiej faktury końcowej, 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, jednak nie 

wcześniej niż po upływie 13 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, zgodnie 

z uaktualnionym harmonogramem wykonania przedmiotu Umowy, na pozostałą wartość wynikającą 

z umowy, tj. kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych prac, 

sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o kwotę poprzednio zafakturowaną. 
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4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz dokumentacją techniczną, 

w szczególności koszty związane z wykonaniem wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych, dostawą 

urządzeń i materiałów, urządzeniem i zabezpieczeniem placu budowy, dokonaniem wymaganych 

pomiarów i sprawdzeń, czynnościami nadzoru, czynnościami związanymi z zapewnieniem ochrony 

własności publicznej i prywatnej oraz ochroną i utrzymaniem terenu budowy, naprawą lub wymianą 

uszkodzonego w trakcie prowadzenia prac mienia, uporządkowaniem terenu robót i zaplecza, 

z przygotowaniem i dostarczeniem wymaganych dokumentów, zapewnieniem obsługi geodezyjnej 

inwestycji, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz wszelkie inne koszty wynikające 

z Umowy, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i sprawdził zakres robót pod kątem rozwiązań technologicznych 

i ilościowych i na tej podstawie stwierdza, że ewentualne korekty ilościowe przedmiotu umowy zostały 

usankcjonowane niniejszą umową i zawierają się w wartości umowy. Wynagrodzenie uwzględnia  

wykonanie wszystkich usług oraz robót koniecznych do wykonania zadania, w tym koszty wykonania prac 

nieobjętych dokumentacją projektową, koniecznych do wykonania zamówienia. 

6. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od kosztów ponoszonych przez 

wykonawcę podczas ich realizacji. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego. 

7. Zamawiający Powiat Lubelski - Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie oświadcza, że jest uprawniony do 

otrzymania faktury VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego. Wykonawca wystawi fakturę wskazując następujące dane Zamawiającego: 

Nabywca: Powiat Lubelski ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, NIP: 712-28-07-434; 

Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach 24-200 Bełżyce,  
Faktury należy składać do: Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach ul. Żeromskiego 3,  

24-200 Bełżyce. 

8. Wykonawca oświadcza, że w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 uwzględnił wszelkie koszty 

wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, 

a w szczególności koszty pozyskania materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

9. Wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek bankowy Wykonawcy (nr: …………………………) 

wskazany w fakturze, znajdujący się w rejestrze elektronicznego wykazu przedsiębiorców 

Krajowej Administracji Skarbowej pn. Biała lista podatników VAT. 
10. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przesłania przez Wykonawcę faktury w postaci 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w systemie PEF. W celu przesłania faktury elektronicznej 

należy jako rodzaj adresu PEF Odbiorcy wpisać NIP, a jako nr adresu PEF: 7122807434. Pozostałe 

informacje dotyczące Nabywcy i Odbiorcy (nazwa, adres, NIP) należy pozostawić bez zmian. 

11. Na każdej z faktur / rachunku Wykonawca zobowiązany jest, oprócz standardowych zapisów wymaganych 

prawem polskim, zamieścić numer niniejszej UMOWY. 

12. Faktury / rachunki wystawiane / doręczane niezgodnie z ww. zasadami mogą zostać zwrócone bez 

księgowania. W przypadku doręczenia faktury / rachunku na niewłaściwy adres lub nie zawierającej 

wszystkich wymaganych prawem i niniejszą umową elementów Wykonawca ponosi wszelkie negatywne 

konsekwencje z tego tytułu. 

§ 6 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 5 ust. 1 stanowi maksymalną wysokość wynagrodzenia, 

które może otrzymać Wykonawca za wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia ryczałtowego jest faktura/faktury wystawione przez Wykonawcę 

po podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru robót, potwierdzającego wykonanie przedmiotu 

umowy. 

3. Termin zapłaty faktur/ry za wykonane i odebrane protokołem odbioru roboty ustala się na 30 dni od daty 

dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury oraz protokołu odbioru 

częściowego/końcowego zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać 

się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

4. Podpisany zgodnie z wymaganiami umowy protokół końcowego winien być załączony do faktury, 

przy czym podstawą wystawienia protokołu odbioru są elementy lub ich części wykonane 
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i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 5) 

niniejszej umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane 

w § 5 ust. 9 niniejszej umowy. 

6. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego. 

§ 7 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy na poniższych warunkach: 

1)  w zakresie wynagrodzenia: 

a)  w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania Umowy, 

wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, określonej 

w § 5 ust. 1 Umowy; 

b)  w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 

października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2177 ze zm.) – 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o 

wartość wynikającą z tych zmian; 

c)  w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość 

wynikającą z tych zmian. 

2) w zakresie terminu: 

a) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie przekazanego placu 

budowy, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o 

okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis ten dotyczy również 

wypadków drogowych powstałych w strefie robót; 

b)  w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, niewyszczególnionych w Przedmiarach Robót, jak 

również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli 

będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie; 

c)  w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski 

żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, 

ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie 

zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót; 

d)  w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyspieszą ukończenie robót, zmniejszą 

koszty, poprawią sprawność lub wartość robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu 

pożytku; 

e)  w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenie prac oraz 

uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej, jakości (opady atmosferyczne, niska lub wysoka 

temperatura powietrza); 

f)  w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w szczególności 

protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich drogi; 

g) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający; 

h)  jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron; 

i)  w przypadku uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu surowców i materiałów niezbędnych do 

wykonania umowy w terminie 

j) ujawnienia na placu budowy niewybuchów lub niewypałów - w tym przypadku termin zakończenia 

zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania przeszukania i oczyszczenia terenu budowy 

z niewypałów i niewybuchów; 

k) spowodowane warunkami geologicznymi lub gruntowo-wodnymi w przypadku ich ujawnienia na 

placu budowy, gdy uniemożliwiają one prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową – w 

tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania 
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doprowadzenia warunków gruntowo – wodnych do stanu umożliwiającego kontynuowanie 

zamówienia (jeśli jest to zasadne), 

l) przedłużających się procedur na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji 

administracyjnych – w tym przypadku termin zostanie przedłużony o liczbę dni o którą zostały 

wydłużone w stosunku do terminu przewidzianego w KPA lub we właściwych przepisach dla 

powyższych procedur, 

oraz w innych przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

§ 8 

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór 

pogwarancyjny, odbiór przed upływem okresu rękojmi, odbiór ostateczny) dokonywane będą na zasadach 

i w terminach określonych w SST dla odpowiedniej branży. 

2. Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi 

będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone 

na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

3. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie 

okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia, o którym mowa 

w §14. 

§ 9 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie samodzielnie 

(w sytuacji, gdy na etapie składania ofert nie wskazał podwykonawcy) / samodzielnie, za wyjątkiem 

następującego zakresu: …………………………………., który zostanie wykonany przy udziale 

podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby, Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych  

w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.  Wykonawca nie podzleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w Ofercie, bez zgody 

Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4.  Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 4 ust. 

1 niniejszej umowy;  

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót 

przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub 

usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów 

od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w Ofercie Wykonawcy; 

6) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów 

innych niż Zamawiający; 
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7) umowa nie zawiera zapisów zobowiązujących podwykonawców lub dalszych podwykonawców do 

zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w § 19.  

5.   Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

6.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7.  Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

8.  Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez  

Zamawiającego. 

9.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Nie podlegają wymienionemu na wstępie 

obowiązkowi, również umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy dotyczące 

materiałów składowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach 

poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 

10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 

ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej. 

11.  Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla 

potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych 

przez podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. 

Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych tj. polecenie dokonania przelewu oraz oświadczenie podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego 

wynagrodzenia. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane. 

14.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
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17.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 

zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego, co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy /usługodawcy/ 

dostawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 Umowy, a także będzie 

stanowić podstawę do naliczenia kar umownych. 

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców/usługodawców/ dostawców jak za 

swoje własne. 

§ 10 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

b) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w SST, 

d) przedłożenie Inspektorowi nadzoru aprobat technicznych lub aktualnych świadectw dopuszczenia na 

materiały przeznaczone do wykonania robót zgodnie ze SST, 

e) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST, 

f) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym 

postanowieniami SST, 

g) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy 

wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego 

i nadającego się do użytkowania, 

h) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, 

oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w SST, 

i) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć, na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach. 

k) Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 kodeksu pracy osób wykonujących 

czynności, o których mowa w § 19 ust. 1. 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi 

Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany w ofercie 

Wykonawcy (jeżeli był wskazany). Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w 

trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana 

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 

doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 

wskazanych w ofercie Wykonawcy. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 

7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania robotami/budową danej osoby. Jakakolwiek 

przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie 
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traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie 

Wykonawcy, (jeżeli były wskazane), stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z 

winy Wykonawcy. 

§ 12 

1. Wykonawca zapewnia i ustanawia: 

 kierownika budowy w branży drogowej w osobie: Pan/Pani …………….. tel. ………………... 

2. Osoba wskazana powyżej działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 może nastąpić jedynie na zasadach określonych w § 11. Zmiana ta nie 

wymaga aneksu do Umowy. 

§ 13 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający 

wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy. 

§ 14 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 

6 % wartości umownej, tj. ………………. zł (słownie złotych: …………………………...). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …………………………… 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 

odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, z zastrzeżeniem, że Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota ta zostanie 

zwrócona wykonawcy nie później niż w 15 dniu, po upływie okresu rękojmi za wady. 

4.  Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem tej części zabezpieczenia, o której mowa w ust 3, w przypadku, 

kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania 

tych wad. 

5. Strony przewidują okres rękojmi za wady fizyczne równy okresowi udzielonej gwarancji. W przypadku 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwota 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na okres 

udzielonej gwarancji równej okresowi rękojmi za wady fizyczne. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione 

zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wniesione zostanie na cały ten okres, 

a zabezpieczenie w innej formie wniesione zostanie na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 

zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 

kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 

z dotychczasowego zabezpieczenia, (co powinno być uwzględnione, jako przesłanka wypłaty sumy 

gwarancyjnej w dokumencie gwarancyjnym) - wypłata ta powinna następować nie później niż w ostatnim 

dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 15 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres: … miesięcy, na zasadach 

określonych w dokumencie „GWARANCJA JAKOŚCI” (załącznik nr 1 do umowy), stanowiąca 

integralną część umowy. 

2. W razie konieczności prowadzenia innych robót budowlanych przez osobę trzecią w pasie drogowym 

w okresie, o którym mowa w ust. 1, strony dopuszczają możliwość przeniesienia obowiązków 

wynikających z „Gwarancji Jakości”, w oznaczonym zakresie, na podstawie odrębnej umowy, na osobę 

trzecią, o której mowa powyżej. 

§ 16 

1. Z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

1) za niewykonanie przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 - w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 
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2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze w okresie gwarancji lub 

odbiorze w okresie rękojmi - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za 

każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu na usunięcie wad wyznaczanego przez Zamawiającego 

lub określonego w załączniku do umowy „Gwarancja jakości”;  

3) za nierozpoczęcie wykonywania umowy w terminie określonym w § 3 ust. 11 w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; 

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 7 dni -  

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień przerwy; 

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1; 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 

ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki; 

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

9) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1; 

10) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierowników robót będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 5 ust. 1; 

11) w przypadku niezłożenia oświadczenia lub dokumentów, o którym mowa w § 19 ust. 3 pkt 1) - 4) 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000,00 

zł brutto za każde takie naruszenie; 

12) w przypadku, o którym mowa w § 19 ust. 4, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek niezatrudniania na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu pracy 

osób, o których mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z dowolnej należności przysługującej 

Wykonawcy bez dodatkowego wezwania, na co Wykonawca wyraża zgodę. Gdyby zaś potrącenie okazało 

się niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania noty obciążeniowej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 17 

1. Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach przysługuje 

prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, jeżeli: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 5 umowy; 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w § 3 ust. 11 umowy; 

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni roboczych; 

4) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 

wskazane w Ofercie Wykonawcy; 

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności 

w przypadku nieotrzymania w pełni zewnętrznych środków finansowych na sfinansowanie zadania; 

w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy; 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Projektem 

wykonawczym, SST, lub niniejszą umową; 

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części; 
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8) Wykonawca powierzył realizację umowy podwykonawcy bez dokonania czynności, o których mowa 

w § 9; 

9) Wykonawca trzykrotnie nie dokonał zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom oraz w przypadku, gdy nastąpi konieczność dokonania przez 

Zamawiającego bezpośrednich zapłat wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, lub jej wypowiedzenia, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 

z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być przez 

niego wykorzystane do realizacji innych robót nieobjętych mniejszą umową, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada; 

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę; 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 

jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu faktury; 
2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 

Umowy. 

§ 18 
1.  Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

2.  Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy, do chwili oddania obiektu ponosi odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 

3.  Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu Umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z wykonywaniem przedmiotu 

umowy. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego, do zwrotu 

Zamawiającemu, wszelkich kosztów przez niego poniesionych, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi 

wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. 

4.  Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.  

5.  Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo 

ruchu na terenie budowy.  

6.  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót 

norm określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy 

ponosi Wykonawca.  

7.  Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt, dostęp do terenów położonych w 

pobliżu terenu budowy.  

§ 19 

1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega 

na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 
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o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności 

gospodarczej. 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

2)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 

z późn. zm.), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z 

przepisami ww. ustawy; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, 

jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

§ 20 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej 

z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  
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2. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 

przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 

regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do 

akceptacji.                                                                                       

3. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

§ 21 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy 

oraz inne przepisy właściwe dla zdarzenia mogącego powstać w wyniku realizacji umowy. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony ustalają następujące adresy dla doręczeń: 

- dla Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach ul. Żeromskiego 3, 

 24-200 Bełżyce, 

- dla Wykonawcy: ……………………………………………….. 

§ 22 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Umowa niniejsza zawiera ….. ponumerowanych stron. 

 

 

 

   Zamawiający:                                                                                                  Wykonawca: 

 

 

 


