ZDP SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA:
.Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 2258L Podole - Zosin - Babin”,

LUBLIN

Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: BiZP.222.02.2022)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego w_trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych

W ANIU e 2022 1,

pomiedzy:

Powiatem Lubelskim - Zarzadem Drég Powiatowych w Lublinie z siedzibg w
Betlzycach, ul. ieromskiego 3, 24-200 Betzyce, posiadajacym NIP: 712-280-74-34,
reprezentowanym przez Pania Bozene Pajduszewska - Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych w Lublinie z siedziba w Belzycach,

dzialajaca na podstawie uchwaly Nr 680/2021 Zarzadu Powiatu w Lublinie z dnia 18
listopada 2021,

przy kontrasygnacie Pani Marii Czerniec - Glownej Ksiggowej

zwanych w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,

a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,..” z siedziba w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),
ul, v, ) e (wpisaé adres), wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sagdowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ............cccee., REGON i,
BDO: .oooevvveeeennnnnn. (jeZeli dotyczy), kapitat zakladowy ........................ zt (jezeli Wykonawcq jest
spétka z ograniczong odpowiedzialnosciq lub akcyjna), wptacony ... (w catosci lub w
czesci - jezeli Wykonawcq jest spétka akcyjna), zwana dalej ,Wykonawca”, reprezentowana
PrZ€Z v 1/reprezentowang przez .. dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem ......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,.." z siedzibg w ...
(wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (Wpisac¢ adres), - zgodnie z wydrukiem
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej, stanowigcym zatacznik do
umiowy; NIF o i BEGON samsivan , BDO: .ccevveeevnnnen. (JeZeli dotyczy), zwang/-ym dalej
,Wykonawcg”, reprezentowana/-ym przez ... dziatajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowys3,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w_trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne
polegajace na: Przebudowie i budowie drogi powiatowej nr 2258L Podole - Zosin
- Babin”.
2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje przebudowe i budowe drogi powiatowej nr

U Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.



2258L Podole - Zosin - Babin” w tym w szczegdlnosci:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2258L Podole - Zosin - Babin, swoim

zakresem obejmuje:

1) w branzy drogowej:

- roboty rozbiérkowe,

- wycinke drzew i krzewow,

- przebudowe nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2258L poprzez:

e wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw
konstrukcyjnych,

e wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni do szerokosci zasadniczej 5,5
m oraz 6,0 m,

e lokalng rozbiorke istniejgcej jezdni i wykonanie nowej, petnej konstrukgji,

- wykonanie przy krawedzi jezdni chodnikéow o nawierzchni asfaltowej
(barwionej
na czerwono) o szerokosci 2,20 m (z kraweznikiem) wraz z przej$ciami dla
pieszych,

- wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym gr. 15
cm o szerokosci 1,0 m,

- przebudowe skrzyzowan drogi powiatowej nr 2258L z droga powiatowymi nr
2233Linr 2259L poprzez korekte zaokraglen wewnetrznych krawedzi pasow
ruchu dla pojazdow skrecajacych w prawo poprzez rozbiérke istniejacej jezdni na
wlocie przedmiotowej drogi powiatowej nr 2258L i wykonanie nowej, petnej
konstrukcji oraz poprzez odtworzenie chodnika o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej) przy drodze powiatowej nr 2259L,

- utwardzenie gruntowych zjazdéw indywidualnych kruszywem tamanym gr. 15
cm (poza terenem zabudowy),

- wykonanie zjazdéw indywidualnych przez chodnik o nawierzchni asfaltowej
(barwionej na czerwono) na szeroko$ci chodnika oraz o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm (barwy grafitowej) na dalszym odcinku,

- wykonanie zjazdéw indywidualnych i doj$¢ o nawierzchni bitumicznej (teren
zabudowy, poza chodnikiem),

- wykonanie doj$¢ do kapliczek i posesji o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej gr. 6 cm (barwy szarej),

- przebrukowanie (regulacji wysokosciowa) istniejacych, utwardzonych
nawierzchni utwardzonych zjazdow i dojs¢,

- odtworzenie istniejgcych rowédw przydroznych otwartych,

- uzupetnienie i wymiana zniszczonych przepustéw pod zjazdami w ciggu
istniejacych rowow,

- przebudowa istniejgcych przepustéw betonowych: pod korong drogi powiatowe;j
nr 2258L poprzez wymiane czesci przelotowych, wykonanie betonowych Scianek
czotowych, wykonanie betonowych studni rewizyjnych @150 cm,

- wykonanie rowoéw Kkrytych z rur PP #40 cm i @50 cm wraz ze studniami
rewizyjnymi betonowymi #100 cm,

- wykonanie odwodnienia liniowego kraweznikowego,

- wykonanie wpustéw deszczowych kl. D400 z betonowymi studzienkami
sciekowymi @50 cm wraz z kro¢cami odptywowymi z rur PP @20 cm,

- wykonanie $ciekow krawedziowych ,tréjkatnych” z betonowych elementéw
prefabrykowanych,

- wykonanie $ciekéw skarpowych z betonowych elementéw prefabrykowanych,

- umocnienie skarp rowow poprzez humusowanie i obsianie mieszanka traw,
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- umocnienie skarp i dna rowoéw betonowymi ptytami azurowymi i betonowymi
ptytami chodnikowymi,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego: tablic prowadzacych,
stupkow prowadzacych, balustrad, barier ochronnych.
2) w branzy telekomunikacyjne;j
- budowe kanatu ulicznego KTu (dt. trasowa) - 4322,0 m,
- budowe kanatu przepustowego KTp (dt. trasowa) - 33,0,0m,
- budowe studni kablowych SK-2 - 4 szt
- budowe studni kablowych SKR-1 - 39 szt.
,Budowa drogi powiatowej nr 2258L Podole - Zosin - Babin na odcinku
od km 1+269,00 do km 2+050,00 dlugosci 781 m”, ktora swoim zakresem

obejmuje:

a) w branzy drogowej
budowe drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej i zasadniczej szerokosci
jezdni 5,5 m z lokalnym poszerzeniem jezdni na tuku poziomym do szerokosci
6,2m
- wykonanie zjazdéw na parametrach zjazdéw indywidualnych w granicach
- projektowanych linii rozgraniczajacych droge powiatowg o nawierzchni
bitumicznej
- wykonanie zjazdéw na drogi gminne wewnetrzne na parametrach zjazdow
publicznych o nawierzchni bitumiczne;j
utwardzenie obustronnego pobocza kruszywem tamanym grubosci 15 cm na
szerokosci 1,0 m
- wykonanie odwodnienia projektowanej drogi powiatowej w postaci
obustronnych
rowéw przydroznych
- wykonanie przepustéw z rur HDPE @40 (#60) pod zjazdami w ciggu
projektowanego rowu wraz z umocnieniem wlotéw i wylotodw z przepustow
brukowcem gr. 16-20 cm na zaprawie cementowej
- umocnienie skarp i rowow poprzez humusowanie i obsianie mieszanka traw
wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z projektowanymi rozwiazaniami
- usuniecie karpin kolidujgcych z projektowanymi rozwigzaniami
- rozbiorke ogrodzen wraz z przestawieniem ich na granice projektowanych linii
rozgraniczajacych droge powiatowg
- zabezpieczenie istniejgcego kabla energetycznego nn (bez zmiany trasy kabla)
gruboSciennymi rurami ostonowymi koloru niebieskiego typu AROT 110PS
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin Rejon Energetyczny Putawy dnia 25.02.2016r., numer pisma:
L.dz.2000/RE3/RMS/]JP/2015
- zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych rurami ostonowymi
dwudzielnymi typu HDPE lub AROT @#100/6,3 mm oraz tawg betonowa grubosci
0,15 m i szerokos$ci 1,0 m z betonu Zzwirowego klasy C16/20 zgodnie z
warunkami
technicznymi wydanymi przez Orange Polska Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze w Lublinie dnia 26.02.2016r., numer pisma:
TODDKLU/SR.215-10090/16.
b) w branzy sanitarnej
- przebudowe istniejacego wodociggu w miejscu skrzyzowan z projektowang
drogg
wraz z zabezpieczeniem rurg ostonowg zgodnie z warunkami technicznymi
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wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Betzycach
dnia 25.02.2016r., numer pisma: L.dz.413/2016.
Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robot budowlanych okresla:
1) specyfikacja warunkéw zamdwienia,
2) dokumentacja w tym Projekt wykonawczy branzy drogowej, branzy sanitarnej i
branzy telekomunikacyjnej.
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB)
4) przedmiary robot.
5) Projekt statej organizacji ruchu,
6) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
7) ztozona oferta,
8) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy,
stanowiacy zatgcznik nr 1 do umowy,
9) kosztorys wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i
zakres rzeczowy zamdwienia, stanowigcy zatgcznik nr 2 do Umowy,

4. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wiazace sg zapisy wg nastepujgcej

hierarchii dokumentow:

1) Projekty wykonawcze branzy drogowej i sanitarnej,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

3) Przedmiar robét.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
swiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3
pkt 2 umowy oraz w STWIORB.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej
lub w STWIORB - wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robot
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar
lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze roboét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ robot budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczna,
zawartg z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;j.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacja projektowg i STWIORB.

§2
Termin realizacji

Wykonawca  zobowigzany  jest  wykona¢ cato$¢  przedmiotu  zamdwienia
w terminie .... miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ...........2022 r. Za termin
wykonania catosci zaméwienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce osiggniecia
gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiajgcemu
do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy - zwany dalej ,harmonogramem”
zawierajacy elementy robdt do wykonania w podziale na: miesigce i roboty wykonane sitami
wiasnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawcéw,
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Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 musi uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedlozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest
zwiazany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i
zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag
Zamawiajacego strony uzgadniaja niniejszym, Ze obowiazujagcym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego,
o ktérych mowa w ust. 3.

Termin wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych etapow prac,

2) wartos¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,

3) daty rozpoczecia i zakonczenia robét.

Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 6 na etapie realizacji umowy
jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek
o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWocie: ...ivisssssnenennnnns ZF NELLO
plus nalezny podatek VAT ....... % w wysokoéci ........... zl,
co stanowi kwote brutto ... < Zh (stowenie ZEotyehy s ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje

wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta starannoscig wszelkich robot

budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB,

W przypadku niewykonania catosci §wiadczenia wykonawcy wynikajacego z dokumentacji

projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB, strony przewiduja, ze

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.

W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robét nieobjetych dokumentacja

projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB strony przewiduja mozliwos¢ zlecenia

tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na zasadach

okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub STWIORB

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do

reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyl Zamawiajgcemu kosztorys wskazujacy

sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zaméwienia z

wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwérezych

(stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk

w % od R, §, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 sluzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczegdlno$ci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 lub
STWIORB - zgodnie z ust, 4;

4) robét zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 31 4).
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10.

11,

12.

13.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposdb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia
branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w

sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byly objete

kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywaé bedg nastepujace

zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegélowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedlug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéow
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa
w ust. 6;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% S$redniej ceny
materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% $redniej ceny
pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w Kosztorysie, o ktérym mowa w
ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wiasna
wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze
wycena ta jest wycena nie wyzsza od $rednich cen rynkowych na podstawie minimum
trzech wycen wykonawcéw/dostawcow/producentow.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastapi¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i

samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera w szczegdlnosci:

1)  koszty wszelkich mediéw, tj. w szczegdlnosci: pradu, wody, telekomunikacji;

2)  koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadéw
powstatych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu, od$niezania
terenu budowy;

3)  Kkoszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do
chwili dokonania odbioru koncowego;

4)  koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy
Wykonawcy;

5)  wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi
niezbednymi do realizacji zamoéwienia;

6)  koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét;

7)  koszty zabezpieczenia robot;

8)  koszt catlodobowej ochrony mienia wtasnego na przekazanym terenie budowy lub
robot oraz ochrony terenu budowy przed dostepem oséb nieuprawnionych;

9)  koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne,
o$wietlenie placu budowy, zastepcze Zrddia ciepta do ogrzewania obiektéw i roboét,
urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i
inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

10) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robét,

obejmujace réwniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na plac
budowy, jego montaz i demontaz po zakoiiczeniu robét, koszty energii elektrycznej
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i paliw;

11) Kkoszty zagospodarowania placu budowy, w tym miedzy innymi tymczasowe
ogrodzenie, drogi technologiczne, oswietlenie placu budowy z niezbednymi
zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia
sciekow;

12) koszty tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki i
o$wietlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robot;

13) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

14) koszty odwodnienia wykopéw na czas prowadzenia robot;

15) koszty niezbednych projektow i rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych
uzgodnionych z Zamawiajacym;

16) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem
i oznakowaniem drég ewakuacyjnych;

17) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej
zamowienia;

18) koszty dokonania uzgodnien, odbiordw, wytaczen sieci w celu wykonywania robot;

19) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

20) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajgcej z art. 56 i 57
Prawa budowlanego;

21) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen instalacyjnych:
elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciagtosci
eksploatacji obiektow;

22) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz
przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego;

23) koszty sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;

24) Kkoszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robot budowlanych przez
Wykonawece istniejacych uktadéw drég lokalnych oraz zagospodarowania terenu w
tym rejonie i terenu zaplecza budowy;

25) koszty catodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostepem o0séb
niepowotanych;

26) Kkoszty realizacji przedmiotu zamdwienia w dni wolne od pracy, w godzinach
popotudniowych, w godzinach nocnych;- koszty wykonania na budowie prototypu
probek zastosowanych rozwiazan, systemdw, uzytych materiatéw i elementéw
wyposazenia.

§4
Obowiazki stron

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe/ potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia, dziennika budowy.

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia - w terminie uzgodnionym przez strony, nie pdzniej jednak niz 21 dni od
dnia zawarcia umowy,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

4) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umodwionego
wynagrodzenia.

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamoéwienia,
dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujagcymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt
2,
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4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robét
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na
terminowy i zgodna z dokumentacja projektowa oraz wiedza techniczng realizacje
przedmiotu zamdwienia,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdét o ktorych mowa w
§ 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

8) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca,

10) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robot,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu rob6t budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposéb niezagrazajacy zyciu i
zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

16) zgtoszenie wykonania robdét do odbioru,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy czym
w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych lub
nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia
z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.

18) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci.

19) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéow i atestéw na materiaty i
urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajacego,

20) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji przedmiotu

zamoéwienia, na wezwanie Zamawiajacego,

21) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

22) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt, a takze ujawnionych w
trakcie przeprowadzania czynnosci odbioréw oraz w okresie rekojmi i gwarancji,

24) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscig, zachowaniem przepisow
BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

25) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

26) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robot - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac
budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

27) przekazanie przedmiotu zamodwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robét
budowlanych,

28) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, i jej zmian,
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10.

11.

12.

13.

29) przedktadanie Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz
ich zmian,

30) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oSwietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenistwa ruchu oraz zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu,

31) ustawienie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu (jezeli dotyczy),

32) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych (jezeli dotyczy),

33) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

34) usuniecie wbudowanych tymczasowo materiatow i oznakowania,

35) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

36) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ prace w taki sposéb, aby umozliwi¢ witascicielom

posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego

ciggu komunikacyjnego.

Wykonawca jest wytwoércg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamoOwienia ma obowigzek w

pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a

jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi lub nadajace sie do ponownego

wbudowania stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i powinny by¢ mu przekazane, chyba ze

Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 5, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ odpady w miejsce

wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od miejsca realizacji

inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robat,

wymagajace wywozu, nienadajace sie¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot

rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac

w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspétpracowac w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajacy 0s6b trzecich na

niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robot, z jednoczesnym

zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji

umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania
zadania,

3) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych jakos¢ i ilos¢
wykonanych robét, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWiORB. Badania kontrolne
sprawdzajace przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora
Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

4) wykonanie robdt tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

5) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o0 problemach technicznych lub
okolicznoéciach, ktére moga wptynaé na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robot,
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6) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do
wywozu materiatow pochodzacych z rozbiérek, wykopow. Optaty za sktadowisko nalezy
uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: protokotéw badan i
sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych, dziennika
budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

8) uzyskanie, wimieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te
obciazaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB,

9) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajacego nie pdZniej niz na 5 dni roboczych
przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowa¢ utrudnienia dla
spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggdw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa
zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

10) Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych na wtasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych
oraz drog, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu,
ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych. O
terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.
Z czynnoSci inwentaryzacji sporzadza sie protokét. Wykonawca jest zobowigzany na
wlasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych
na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caly okres trwania Robdot. Wykonawca
nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o przedtuzenie czasu na ukonczenie lub
dodatkowego kosztu z tego tytuhu.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie dwoch

faktur VAT, jednej faktury czesSciowej oraz faktury koncowej. Wykonawca

wystawi faktury VAT w oparciu o protokoty odbioru robédt, zgodnie z aktualnym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, z zastrzezeniem, ze fakture czesciowa

Wykonawca wystawi po wykonaniu robét obejmujacych 40% warto$ci inwestycji do

kwoty nie wiekszej niz ..... zt (stanowiacej 40% wynagrodzenia brutto wskazanego

w § 3 ust. 1 umowy).

Rozliczenie koncowe nastapi na podstawie faktury koncowej, wystawionej w

oparciu o protokét odbioru koncowego, zgodnie z uaktualnionym harmonogramem

rzeczowo-finansowym, na pozostatg warto$¢ wynikajaca z Umowy, tj. kwote
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy pomniejszong o kwote
uprzednio zafakturowang. Do faktury koncowej wystawione] przez Wykonawce
zalaczone bedzie zestawienie kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w przypadku ktérych zamawiajacy
ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamoOwien publicznych wraz z oSwiadczeniem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcoéw o sptaceniu wszelkich nalezno$ci wynikajgcych z zawartych uméw
wskazanych w zestawieniu - dotyczacych robdt/dostaw/ustug odebranych przez

Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za

wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed
dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia

przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w

spos6éb umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcow.

Wykonawca wystawi fakture w ciggu 5 dni od dnia odbioru (o ile spetnione bedg

wszystkie przestanki umozliwiajgce wystawienie faktury zgodnie z umowag).
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Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT

w terminie 30 dni od daty wplywu faktury do zamawiajacego pod warunkiem

spetnienia wskazanych w umowie warunkow zaptaty danej faktury.

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

5. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

6. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 6, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaptaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowanag przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowg o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 1i 2,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$c sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

12. Zasady wystawiania faktur:

1. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

a) Nabyweca:
Powiat Lubelski
ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin
NIP: 712-280-74-34.
b) Odbiorca:

Zarzad Drog Powiatowych w Lublinie z siedziba w Belzycach

ul. Zeromskiego 3, 24-200 Belzyce.
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. Faktury nalezy skladac do:

Zarzadu Drog Powiatowych w Lublinie z siedziba w Betzycach
ul. Zeromskiego 3, 24-200 Belzyce.
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 .
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 z pozn. zm.),

Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy

o podatku od towaréw i ustug,

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej

ptatnosci”,

. Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za

fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywroéconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem ptatnosci,

. W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek

bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie péZzniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét robot
zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

2) odbidr czesciowy po wykonaniu rob6t obejmujacych odpowiednio 40% wartosci
Inwestycji, przed wystawieniem faktury czesciowej, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy;

3) odbior koncowy po zakonczeniu cato$ci prac objetych przedmiotem zamdwienia -
bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika Budowy.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie catosci robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujgce dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczy, opisang i skompletowang w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc. i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Zze wbudowane wyroby budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

4) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

5) O$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robdt o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,
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6) Kopie zgtoszenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej, ztozonej w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie wraz ze stosownymi
o$wiadczeniami geodety. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekazac
Zamawiajacemu 1 egzemplarz Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wiaczonej do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
o$wiadczeniami geodety w dwdch egzemplarzach,

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 21 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego, w

terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegélnosci zakres wykonanych prac,

date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub

wady stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni;

2) jezeli wady nadaja sie do usunigcia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenistwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zaméwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigete w ramach

wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana

zamdéwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru

przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgloszenia gotowosci odbioru).
§6!
Kontrola jakosci
W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy Inspektowi
Nadzoru do zaopiniowania Program Zapewnienia Jakosci.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie podlegat uzupetnieniu i uaktualnieniu w zaleznosci od

etapu realizacji.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

1) cze$¢ ogdlng opisujaca:

= organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposobi prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

= sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementéw robdt,

- system (sposo6b i procedure) proponowane; kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow
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i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
formeg przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru;
2) czeS¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo§é §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utrata ich wtasciwosci w
czasie transportu,
= sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robat,
- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.
Miesieczne raporty o postepie prac i robdt beda przygotowane przez Wykonawce wedtug
wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajgcemu e-
mailem, w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej potowie miesiaca, wowczas
pierwszy Miesieczny Raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego miesiaca. Raport
ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robot lub w
terminie okreslonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, na Placu Budowy lub w
innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac sie beda z udziatem inspektora nadzoru
i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu oméwienia raportu o postepie
prac i robot oraz omdwienia probleméw zwiazanych z realizacjg prac i robot objetych
Kontraktem. Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z
zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpdzniej na 7 dni
przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajagcemu. W zebraniach Rady Budowy, wedtug wiasnego
uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne osoby, ktorych udziat
bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania
Rady.
Inspektor nadzoru ma obowiazek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb o
terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.
Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazadaé¢ zwotania dodatkowego
spotkania w celu omdwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac i robdt objetych
Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pi$mie dostarczone
zainteresowanym 2z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierac
uzasadnienie zwotania spotkania.
Poza przypadkami okreslonymi powyzej, Rada Budowy moze zosta¢C zwotana w
uzasadnionych przypadkach, w szczegdélnosci, gdy:
1) powstaly watpliwosci co do jakosci prowadzonych prac,
2) zagrozony jest termin wykonania inwestycji,
3) zachodzi potrzeba dokonania uzgodnien sposobu prowadzenia prac lub udzielenia
wyjasnien.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia badan i sprawdzen w tym, wtasciwosci
fizykochemicznych materiatéw oraz stanu warstw konstrukcyjnych i podbudowy w
terminach i na zasadach okre$lonych w STWIORB lub na kazdorazowe Zadanie
zamawiajgcego.
Koszty wykonania badan i sprawdzen o ktérych mowa w ust. 11 przewidzianych w STWIORB
obciazaja Wykonawce. Koszty wykonania badan i sprawdzen o ktérych mowa w ust. 11
wykonywanych na zadanie zamawiajacego:
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a) w zakresie pierwszego i drugiego sprawdzenia lub badania obciazaja wykonawce bez
wzgledu na ich wynik;

b) w zakresie kolejnych sprawdzen lub badan ich koszty obcigzaja wykonawce jedynie w
sytuacji, gdy nie potwierdza one wlasciwosci wymaganych w projekcie (w przeciwnym
wypadku obciazajg zamawiajacego).

Dokumentacja potwierdzajaca wykonanie badan i sprawdzen o ktérych mowa w ust. 11

przekazywana jest niezwlocznie po jej wykonaniu Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu.

Inspektor Nadzoru ma prawo zazada¢ niezwlocznego wydania przez wykonawce

dokumentacji wykonania badan i sprawdzen o ktérych mowa w ust. 11 w sytuacji, w ktérej

na danym etapie prac powinny one by¢ zgodnie ze STWIORB juz wykonane pod rygorem
niedokonania odbioru robét lub wstrzymania robét z winy wykonawcy.

Laboratorium, w ktérym wykonywane bedg sprawdzenia badania, o ktérych mowa w ust. 11

musi by¢ wczesniej zaakceptowane przez zamawiajacego.

Dokumentacja potwierdzajaca wyniki wszystkich przeprowadzonych badan i sprawdzen

musi by¢ zataczona do protokotu odbioru.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do
wbudowania materiatéw,

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioruy,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w spotkaniach, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje Inspektora
Nadzoru o gotowosci do odbioru,

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robét
lub opdznienie terminu zakorczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot

dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wlasnymi z
wyjatkiem robot w zakresie:

1)
2)
3)
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ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrzed
umowe podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
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czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przedtoZzonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, w przypadku =zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci
zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy,

6) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 umowy,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowaw § 12.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z_wylaczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem s3 dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotyczag umoéw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz

14 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane,

ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca, o ile s3
juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre$lonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zagdanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
§9

Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego Jest: ... IT tel: v €-mail:

2) Zamawiajacy wyznacza Kierownika Projektu: ...y ktory jest
upowazniony w imieniu Zamawiajacego do nadzorowania i zarzadzania realizacjq
Umowy oraz do bezposrednich kontaktéw z Wykonawca.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w pkt.2 O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

4) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ... T t8li e ; e-mail:

........................ ’

Osoby wymienione w ust. 1 nie s upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowiagzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na uprawnie podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z
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wlasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(t. j. Dz. U. z 2020 r.,, poz. 220 z p6zn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz.
1117).

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy drogowej w osobie: ................... 713

1 KO L= 14 = 11 K LSRR suprebud: DY s ;

Wykonawca powinien skierowac¢ do realizacji zamdowienia personel wskazany w wykazie
0s0b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z 0séb wskazanych w ust. 5, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowac nowy sklad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego diuzej niz 14 dni, $mierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtoZenia propozycji,
wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i dodwiadczenie wskazanych osdb
beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia
terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek
Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze  wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego
opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich obowiazkéw wynikajacych
z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby w ciagu 14 dni inna
osobg spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.,

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnos$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony
ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg, Kierownikiem budowy i
Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiacych
zwtoki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace
Z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowiazywa¢ przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoséci przedtozy¢ nowa polise na okres
kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokos$ci 2.000 zt za kazdy dzien zwioki.
Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkdw, o ktorych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne opdZnienie w prowadzeniu roboét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.
§11
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwila podpisania protokotu odbioru koricowego, Wykonawca

udziela Zamawiajgcemu: ............ * miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty

Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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budowlane oraz dostarczone i wbudowane materialy. Gwarancja, o ktorej mowa w
zdaniu pierwszym nie obejmuje folii odblaskowej lica znaku i materiatu tarczy znaku, dla
ktérych wynosi odpowiednio:

- 1 generacja -7 lat

- Il generacja 10 lat.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowiazany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywroécenia
wartos$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne
na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i
zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu
okre$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiang).
Wykonawca zobowiazuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych. Okres rekojmi za wady fizyczne zostaje zrownany z okresem udzielonej
gwarancjl.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o
ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢ wykonane w
innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ zamawiajacemu, w szczegélno$ci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub
ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu
pierwszym.
Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obciazy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, 0 ktorym mowa w ust. 9
Wykonawca jest zobowiazany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego w
ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapfaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sig szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: ..o
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usunac¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem ......... miesiecy od dnia odbioru koricowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogloszeniu swojej likwidacji,
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4) zawieszeniu dziatalnosci.
§12
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowiazuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamowienia, wszystkich osob wykonujacych nastepujace czynnosci: wykonywanie
prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne
instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia wskazanym w pkt. 4.2-4.3 SWZ.
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnosc¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia
Jjako podwykonawcy).
Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajacemu
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i
nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace
i zakresu obowigzkdéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia 0s6b wykonujacych ww. czynnosci nie péZniej niz w terminie 14 dni
od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane w
ust. 2.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 11 lub odpowiednio w §
13 ust. 1 pkt 12 lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 13.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wymienione w
ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego
obowiazku.

§13
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych

przypadkach:

1) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego
w § 2 ust. 1 umowy,

2) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie
uzupetnione w ciggu 24 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy w
wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
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3) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, o ktérych mowa w
§ 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,

4) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczone;j
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek zgodnie z §
11 ust. 7 lub 8,

5) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktorej
mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa §
3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci,

6) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku nieprzedlozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy
wartoéci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktorym mowa
w § 8 ust. 7 umowy,

10) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3
umowy,

11) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy -
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

12) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 umowy w
wysokos$ci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktorym mowa w §12
ust. 2 umowy,

13) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 12 ust. 3
umowy - w wysokosci po 200,00 zi za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym
mowa w § 12 ust. 3 umowy,

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 16, po

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i

wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury

przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia robot lub

jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajgcych z niniejszej umowy.
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Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow

do  maksymalnej  wysokosci 30 %  wynagrodzenia, o  ktorym  mowa

w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego

uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na
Adres .oy,

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78! § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ....c.ccvvvviecvieve e,

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzieni jego odbioru wskazany
na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§14
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace przedmiot zamoéwienia, w sposéb
niezgodny z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru  robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami
inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo
dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
zamawiajgcego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwa
dtuzej niz 30 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach
wynikajgcych z umowy,

6) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy.

3) Wpykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone
zycia i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i
opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca otrzymat
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ptatno$¢ oraz inng, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje

projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos$¢ do odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.
Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie do 5 dni od dnia zgtoszenia, o ktorym
mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone
lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.
W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odbioru, o ktorym mowa
w ust. 11 zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony witasnosci lub bezpieczenstwa robét.
W terminie 5 dni od dnia zgloszenia, o ktéorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegélowy protokét odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajgcych wedlug stanu na dzien odstapienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegolnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany jest
do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy
stosuje sie odpowiednio.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od Umowy.
W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obciazy ich kosztami wykonawce.

§15
Kary umowne z tytutu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoS$ciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 umowy - w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wpykonawce od umowy 2z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% t3cznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

poniesionej szkody.

Zobowiagzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty § 13 ust. 3, 7 i 8 stosuje si¢ odpowiednio.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi

kwote: .......ccceeoe.e... Zhotych (stownie: ..o,
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysokosci .......cceceeeeee. zhotych (stownie: ....................), stanowiaca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koficowego robaét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZACA wvvoveerveneeriernns ztotych (stownie: ..o, ), zostanie zwrd6cona nie pozZniej niz
w 15 dniu po uptywie ......uern... miesiecy od dnia odbioru.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji
musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i
bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze Zzadanie zaptaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie
wykonat obowiazkéw wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat je
nienalezycie (w szczegolnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
- Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiazany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wyKonania
umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwiazku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywal jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okreslaja przepisy art. 15r! ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1842 z p6Zn. zm.).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedituzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
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niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wypfate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§17
Zmiany umowy

Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktdorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic¢
w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore
nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegblnosci: wojny, akty terroryzmu,
kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego Zadania
wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zamdwienia przez
organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury, o ile zadanie lub
wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych
lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku wystapienia Kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
wykonawce, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni
niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do
wykonania robét przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymagac¢ bedzie
przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi
o liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii
wlasciwych organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem
(zmiana) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik
nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1,

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapic
w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od
zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania
robét lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z
ich wystapieniem,

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapic
w przypadku stwierdzenia wystepowania obiektéw archeologicznych, nawarstwien
kulturowych, reliktéw zabudowy i zabytkéw ruchomych, na okres wstrzymania prac i
przeprowadzenia badan wykopaliskowych,

przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robdt zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
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8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajacego umowy o
dofinansowanie zadania.

11) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami
prawa w szczegolnosci przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie
wynikajacym z tych przepisow.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamodwien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapic¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyze;j

katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka

zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem

niewaznosci.

W przypadku dokonania zmian umowy, skutkujacych zwiekszeniem wynagrodzenia

naleznego wykonawcy, wynagrodzenie to zostanie wykonawcy wyptacone w ramach faktury

koncowej. Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia odrebnego wynagrodzenia w

tym zakresie.

§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .

(zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w

rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktére chroniag prawa oséb,
ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 26 z 28|




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w
Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywiazywac sie z obowiazku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywiazywania sie z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zgltasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiagzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowiazku ochrony danych.
Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczego6lnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym
przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w
szczegblnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materialow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposo6b, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w
innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowiazujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze zadac od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych na
celu sprecyzowanie Zgdania, w szczegélnosci podania nazwy lub daty postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.
§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

|
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§20
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w
zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z
obowiazujacych przepisow prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowiazujacego prawa,
w szczegolnoéci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwiazanych z realizacja umowy.
Spory, ktorych rozstrzygniecie w sposob wskazany w ust. 4 i 5 powyzej okaze sie niemozliwe,
rozstrzygane beda przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.
Zatacznikami do umowy sa:
1) harmonogram rzeczowo-finansowy,
2) kosztorys wskazujgcy sposdb wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres
rzeczowy zamowienia,
3) protokét przekazania Wykonawcy dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2-6

Umowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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