ZARZAD DROG POWIATOWYCH W LUBLINIE
ZDP

T

Z SIEDZIBA W BELZYCACH
przetargi@zdplublin.pl

24-200 Belzyce ul. Zeromskiego 3 tel. (81) 516-24-75, fax. 516-24-78

Belzyce 27.03.2019r.
BiZP.2720-08/17/19
Dot. postepowania przetargowego pn.: ,,Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej nr 2420L Bogucin
(skrzyzowanie z S17) — Lublin od km 596+540 do km 597+390 w miejscowosci Piotrawin i Paniefiszczyzna,
gmina Jastkow”.

Wyjasnienie tresci SIWZ

Zarzad Drég Powiatowych w Lublinie z/s w Belzycach, dzialajagc zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje
tre$¢ zapytan do tresci SIWZ wraz z wyjasnieniami, dot. w/w postgpowania przetargowego.

Pytanie nr 1

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy dysponuje prawomocng decyzja o pozwoleniu na budowg,
w tym dla robot zwigzanych z budowa chodnika. Prosimy o udostepnienie wszystkich decyzji
administracyjnych zwigzanych z przedmiotowym zadaniem.

Odpowiedz Nr 1
Zamawiajacy informuje, Zze na realizacje w/w inwestycji, posiada zgloszenie remontu odcinka drogi
powiatowej na dz. nr 240/1 w m. Piotrawin, dz. nr 513/1, 25 w m. Paniefiszczyzna gm. Jastkéw. Na stronie
internetowej zostanie zamieszczony skan zgloszenia, dokument wygenerowany elektronicznie ze strony
Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Pytanie nr 2

W nawigzaniu do wyjasniei udzielonych w dniu 26.03.2019 i wczesniej, pragniemy przypomnie¢, ze
zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo zaméwien publicznych ,,1. Przedmiot zam6wienia opisuje si¢ W spos6b
jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie dokladnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac
wszystkie wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty” i dalej ,,2. Przedmiotu
zaméwienia nie mozna opisywaé w sposob, ktéry moglby utrudnia¢ uczciwg konkurencje”. W zwigzku z tym,
e postgpowanie nie jest prowadzone w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, Zamawiajacy nie moze uzaleznia¢
zakresu rzeczowego rob6t do wykonania (w tym rodzaju zabezpieczenia, ilosci i rodzaju spoiwa, dlugosci
kolumn) od wynikéw badan, ktére maja byé przeprowadzone na etapie realizacji. Po to Zamawiajacy zlecit
wykonanie dokumentacji projektowej (w tym projektu wykonawczego), aby w sposéb prawidiowy (zgodny ze
sztuka) i jednoznaczny okresli¢c rodzaj i technologi¢ wzmocnienia. Prosimy wigc o jednoznaczne
i wyczerpujace okreslenie przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz nr 2
Zamawiajacy zgodnie z litera PZP dopuscil zastosowanie rozwigzan réwnowaznych do technologii DSM
i okreslit rygory ich wprowadzenia, co pozwala na uczciwa konkurencj¢. Zakres niezbednych robdt do
wykonania zostat ujety jednoznacznie i wyczerpujaco, za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumialych
okresleft w dokumentacji bedacej zalacznikiem do SIWZ w sposéb racjonalny i uwzgledniajgcy wszystkie
wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty. Okreslono jednoznacznie rodzaj
i technologie zabezpieczenia, zakresy wykonania, diugosci kolumn i ich rozstaw racjonalne w kontekscie
obrazu awarii i aktualnej wiedzy technicznej. Kwestie szczegblowe jak dobdér spoiw czy urzadzen,
prowadzenie badah sprawdzajacych zostanie dokonany na etapie projektu technologicznego, podobnie jak
opracowanie np. receptur na w-wy nawierzchni ulepszone spoiwem nie jest przedmiotem projektu
wykonawczego.

Pytanie nr 3
Odnosnie przewidzianej w dokumentacji metody wzmocnienia podloza w technologii DSM,
informujemy, Ze réwniez w naszej opinii technologia ta jest niewlasciwa dla panujacych warunkow




gruntowych. Fakt ten potwierdza réwniez literatura fachowa w dziedzinie geotechniki, np. artykut
pt. ,,O zagrozeniach zwiazanych z projektowaniem kolumn DSM w gruntach organicznych™ (dr inz. Piotr
Kanty, Menard Polska Sp. z 0.0.; dr inz. Jarostaw Rybak, mgr inz. Damian Stefaniuk, Politechnika
Wroctawska, Wydzial Budownictwa Ladowego i Wodnego), z ktorego wynika, ze technologia DSM ogélnie
nie nadaje sie do realizacji w gruntach organicznych. Caly artykut dostgpny jest pod adresem:
http://www.nbi.com.pl/assets/NBI-pdf/2017/2_71_2017/pdf/16_Menard_Polska.pdf
W zwiazku z powyzszym prosimy o dostarczenie prawidlowej dokumentacji.

Odpowiedz nr 3
Wskazany artykut jest pozycja ilustrujaca szczegélne warunki wykonywania technologii DSM i jej
ograniczenia. Nalezy kazdorazowo odnosi¢ si¢ do specyfiki zagadnienia projektowego. Niemniej nalezy
wskaza¢, ze technologia DSM jest wykorzystywana z powodzeniem w budownictwie drogowym w warunkach
wystepowania gruntéw organicznych — np. realizacja Trasy Zielonej w Lublinie, i opisywana w literaturze
technicznej — np. w tym samym co wskazany w zapytaniu periodyku — artykule dr inz. Agaty Lesniewskiej
.Wzmocnienie podloza pod nasypy drogi krajowej S7- dostgpnym pod  adresem:
http://www.nbi.com.pl/assets/NBI-
pdf/2011/6 39 2011/pdf/25 keller wzmocnienie_podloza_za_pomoca_kolumn_dsm.pdf

Pytanie nr 4

W przypadku, jesli Zamawiajacy nie dokona zmiany przedmiotu zaméwienia i nie dostarczy zmienionej
dokumentacji, biorgc pod uwage planowane rozliczenie kosztorysowe, prosimy o informacje, w ktorej pozycji
kosztorysowej Wykonawcy maja ujaé koszt wzmocnienia w innej/zamiennej technologii i dla jakich ilosci
robét. Przypominamy, ze przy rozliczeniu kosztorysowym Wykonawca zobowiazany jest do wyceny Scisle wg
kosztorysu ofertowego przygotowanego przez Zamawiajacego (bez mozliwosci zmiany opisu robdt czy tez ich
ilosci) a oferty muszg by¢ pordwnywalne.

Odpowiedz nr 4
Podstawa przygotowania oferty i rozliczenia jest SIWZ w tym kosztorys ofertowy zamieszczony na stronie
Zamawiajacego.

Zmawiajacy informuje, ze wszystkie wyjasnienia oraz zalacznik zostang zamieszczone na stronie:
www.zdpbelzyce.bip.lubelskie.pl




