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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacphrecznej (SST)gswymagania ogélne dotygee wykonania

i odbioru rob6t drogowych na realizagadania o nazwie:

STALA ORGANIZACJA RUCHU

DROGA POWIATOWA NR 2259L

BELZYCE - STRZESZKOWICE - KEZNICA JARA - LUBLIN
NA ODCINKU OD KM 11+300 DO KM 14+340

, ktére zostaly zlecone w ramach kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikatfitycz zasad prowadzenia i odbioru robét, dla zadaniazovie STALA

ORGANIZACJA RUCHU
DROGA POWIATOWA NR 2259L
BELZYCE - STRZESZKOWICE - KEZNICA JARA - LUBLIN
NA ODCINKU OD KM 11+300 DO KM 14+340
i obejmup wymagania og6lne, wspdlne dla robotetyath Szczegotowymi Specyfikacjami asortymentowymi
SST obejmuje réwnie wykonanie robét j.w. wramach zaméwieuzupetniagcych na istnigjcym lub

wydtuzonym odcinku drogi, ktoérych konieczétowykonania mae wynikra¢ w okresie 3 lat od udzielenia zamdwienia
(podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego)

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty calcg¢ techniczno-aytkows (droga/ulica)
albo jego ces¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, eaet);
1.4.1. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odés$y od jezdni, o odpowiedniej konstrukcji nawierzighn
przeznaczony do ruchu pieszych, a w przypadkachstikakcji wzmocnionej — réwnie z dopuszczalnym parkowaniem
pojazdoéw;
1.4.1. Droga/ulica - wydzielony pas terenu przeznaczonyraichu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszychzwra
z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopiatrzony piecgia Zamawiajcego, wydany zgodnie
z obowizujagcymi przepisami, stanowey urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,zsty do notowania
zdarzé iokolicznaici zachodacych wtoku wykonywania robdt, rejestrowania dokweapych odbioréw robot,
przekazywania poleée iinnej korespondencji technicznej pauaizy Inzynierem projektu (Inspektorem nadzoru),
Wykonawg i projektantem;
1.4.1.Jezdnia - cz¢ korony drogi/drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw
1.4.1.Inspektor nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona pfaeaawiajcego lub ldyniera projektu, dziataga w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnieobowigzkdéw dotycacych sprawowania kontroli zgodéw realizacji rob6t
budowlanych z dokumentagcj projektowg, Normami, Wytycznymi, Szczegdtowymi Specyfikacjarfiechnicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postemiami warunkéw Umowy kontraktu;
1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
1.4.1.Korona drogi/drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczduth chodnikami, zatokami autobusowymi, pasami aym@go
postoju i pasami dzigtymi jezdnie;
1.4.1.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzcihwaz z technologiich pohczenia;
1.4.2.Koryto - element uformowany w koronie drogi/drogicelu utzenia w nim konstrukcji nawierzchni;
1.4.3. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera projektu zeszyt z ponumerowanymi stronamizagsly do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru wykonywanych robét w formie wyliazeszkicow i ewentualnych dodatkowych
zalcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez ktyniera projektu (Inspektora Nadzoru);
1.4.4. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzeyczaakceptowane przez Zamawgago, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwizanych z ocenjakasci materiatow oraz robét;
1.4.5.Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacpjektovy i Szczegdtowymi
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Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriiera projektu;

1.4.6. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw zapewnoiaih dogodne warunki dla ruchu oraz zghych do

przyjmowania i rozktadania ohgien od ruchu na podi® gruntowe;

a) Warstwa $cieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana b&edaio oddziatywaniu ruchu iczynnikéw
atmosferycznych;

b) Warstwa wjzaca - warstwa znajdgga sé miedzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozieenie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdpw

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sdea do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni;

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni staca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa me
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& sie z jednej lub dwoch warstw;

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaeg@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrons,
odsjczapcy lub odcinajca;

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dmiat
mrozu;

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniediwsienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyej;

i) Warstwa odsczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.7 Niweleta - wysokeéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi jezdni;

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjiesh przedziat

tolerancji nie zostat okéony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju robot

budowlanych;

1.4.9. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowamapowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.10.Pobocze - og¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia wdzer organizacji

i bezpieczéstwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.11.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi paset&l przeznaczony do umieszczania w nim drogi/drogi
i zwigzanych z i urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy ieoréwnie obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi/drogi i budowy ugdzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugbliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze/drogi;

1.4.12 Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaley pod nawierzchgpido gkbokasci przemarzania;
1.4.13.Podlaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitdezraca bezpérednio pod nawierzchagi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni;

1.4.14.Polecenie lnyniera projektu - wszelkie polecenia przekazane Wighkvcy przez layniera projektu, w formie
pisemnej, dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy;

1.4.15.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgtata autorem dokumentacji projektoweyj;

1.4.16. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego agminia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geogsmtygh trasy w planie iprzekroju podhym) istniegjcego
pofaczenia.

1.4.17. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagmmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzeh technicznych przez korpus drogowy.

1.4.18.Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlagdwdwek dzikich zwierat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagowiutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopmgktad droga, kolej,
1.4.19.rurociag, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.20. Przetargowa dokumentacja projektowa -e$¢z dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét;

1.4.21.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenararuszonym

w czasie realizacji zadania budowlanego;

1.4.22 Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ictidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania;
1.4.23. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee czé¢ terenu budowy.

1.4.24. Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziccia budowlanego, stanoyga odebmg catcs¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolp do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie maee polegé na
wykonywaniu rob6t zwgzanych z budowy modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub
jej elementu.
1.4.25.Pozostale oki&enia g zgodne z obowizujacymi odpowiednimi Polskimi Normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynngi na
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terenie budowy, metodyzyte przy budowie drogi oraz za ich zgodfi@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inzyniera projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egiam@ dokumentacji projektowej i dwa komplety STchwilg
przegcia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialnyehrore przekazanych mu punktéw pomiarowych do czasu
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwalindasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja.
Dokumentacja ¢rzie zawiera przedmiary i opis przedmiotu zamoéwienia.

1.5.3. Zgodnéc rob6t z dokumentagji SST.

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przgi@xVykonawcy przez Zamawiapgo stanowdi czesé
Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione @ w jednym z nich g obowizujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty
zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbh@ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnyahOgoinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mee wykorzystywd bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadogilnzyniera projektu, ktéry podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

Wszystkie dostarczone i wbudowane materialty orgkowane roboty mugzby¢ zgodne z dokumentacj SST.
Dane okrélone w dokumentacji i w SSTaswartagsciami docelowymi, od ktérych dopuszczalrg agichylenia w ramach
przedziatu tolerancji ok&onego w odpowiedniej SST. Cechy materiatléw i eletde robdt musgz by¢ jednorodne
i wykazywa zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mpopgrzekraczd dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w peini zgodne z dokumentacjub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu robdt, to takie materiaty zogtarasspione innymi, spetniacymi ustalone wymagania,
a elementy robot rozebrane i wykonane ponownieosatkVykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Realizacja zadania wagju drogi krajowej bdzie prowadzona ,pod ruchem”, w zgku z czym Wykonawca jest
zobowhpzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaistniegcych obiektdw (jezdnie, g@ji piesze, znaki
drogowe, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dlkrdswania realizacji kontraktu,zado zakaczenia
i odbioru ostatecznego robét.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi projektu do akceptacji, uzgodniony
z odpowiednim zagdem drogi i organem zajdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@erobét
w okresie trwania budowy. Projekt organizacji ruchawinien by na biegaco aktualizowany przez Wykonawc
w zaleznosci od potrzeb i pogpu robot, z tymre kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projeldarozacii ruchu,
wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Na czas wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje iledzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zapewniage bezpieczestwo ruchu pojazdéw i pieszych oraz terenu budotakie jak: zapory,swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp. Wykonawca zapewni stadeunki widocznéci w dzieh i w nocy tych zap6r i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wedbw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gnizenia zabezpieczgije kxdg
akceptowane przezdgniera projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscailosciach okrélonych przez layniera projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez dyniera projektu. Tablice informacyjnegds utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w cen
kontraktova.

Wykonawca jest zobagany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieweealizacji kontraktu zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy @dhdwca bdzie podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag
na celu stosowaniegsdlo przepisdw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wyniach z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania. Stasugie do tych wymaga
Wykonawca bdzie miat w szczegolriei wzglad na:

» lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukoporégdiojazdowych;
* utrzymywa teren budowy i miejsca dokopu w stanie bez wodjycgj;
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» $rodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zhiornikédw iciekébw wodnych: pyita paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjawksycznymi;

e przekroczeniami norm odgisie zanieczyszciepowietrza pytami i gazami,

» przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

*  mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedga przepisy ochrony przeciwparowej oraz utrzymywa wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny gppmzeciwpaarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczimia
biurowych, socjalnych, magazynach, azekw maszynach budowlanych ipojazdach. Materialtwdaalne Igda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegpisamabezpieczone przed degém oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako rezultat realizacji robét alpzez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére trwale & szkodliwe dla otoczenia, niegdts dopuszczone dozycia, w szczegOlrizi nie
dopuszcza si uzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiajpadowe #yte do robdt bdg miaty aprobat technicza
wydarg przez uprawniogn jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.

Materialy, ktéreg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azaaiczeniu robot ich szkodlivég
zanika, np. materiatdw pylastych, ktére moby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. X uzycie takich materialtbw wymaga uzyskania pozwoleai wiaciwych organéw administracji
panastwowej na podstawie odpowiednich przepiséw, Wykesaapowinien je wczmiej uzyska.

W przypadkach, gdy Wykonawcay materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSTS a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrolinstalacji na powierzchni ziemi iza gdzenia podziemne, takie jak
przewody, ruroeigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdgeych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca pm@mi o zamiarze
przysgpienia do robot w pobtu tych uradzen ich wiacicieli oraz zapewni wkxiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegpkadzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomizimiera projektu i zainteresowane wiadze oragzlzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapruszkodzenia. Wykonawcadzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzarstalacji na powierzchni ziemi i ydzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez afaamcego. Jeeli teren budowy przylega do terendéw
z zabudow mieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowd roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi dla
mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzensalvetancji mieszkaniowej vysedztwie terenu budowy,
spowodowane jego dziatalfma. Inzynier projektu kdzie na bigéaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawg a wigcicielami nieruchomgi i dotyczcych korzystania z wlas§oi, nie ingerwc w takie
porozumienia, o ile nieddla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wachlkimowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa si¢ do ustawowych ogranicéenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialtéw, spitm oraz urzdzeh zaplecza na iz terenu rob6t. Wykonawca uzyskaelkisz niezigdne
zezwolenia i uzgodnienia od wtawych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw ponadnormatywnych
i 0 kazdym takim przewozie duizie powiadamiat lzyniera projektu, co nie zwalnia Wykonawcy od odpeduialndgci za
uszkodzenie drdg iugdzeh infrastruktury, spowodowanych ruchem tych pojazddykonawca nie m@e wywaé
pojazdéw o ponadnormatywnych odp@niach osi na istniggych i wykonywanych warstwach nawierzchni wgibe
robot ikedzie odpowiadat za naprgwwszelkich robo6t uszkodzonych ruchem budowlanymedmie z poleceniami
Inzyniera projektu.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpiecaestwa i higieny
pracy, w szczegélrsoi zadba, aby personel nie wykonywat pracy w waaahkniebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetiggych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni edzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczge, socjalne oraz spiizi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpiettea publicznego.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét od daty
przekazania terenu budowy do daty potwierdzeniafeenia robot, wydanego przezymiera projektu lub do czasu ich
odbioru ostatecznego. Utrzymanie rob6t powinné pgowadzone w taki sposob, aby catoobdt lub ich elementy byly
w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruerstaego.
Jdi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie tgniera projektu powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe, jednak nie fsdej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie esido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg v jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami eétizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanopwidczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w odniesieniu do spgt,
materiatow oraz ugdzeh uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robdt i w sposobgty bedzie informowa Inzyniera
projektu o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknievykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez tgniera projektu.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasae konkretne normy i przepisy, ktére spethianap
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowhzywa® postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdile w warunkach kontraktu nie postanowiono r&jc

W przypadku gdy powotane normy i przepigsypmanstwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgogjrowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenmsémnego zatwierdzenia przezzyniera projektu. Rénice
pomiedzy powotanymi normami aich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawc
i przediazone Irzynierowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materialéw powinny ¢ byvybrane przez Wykonawc z odpowiednim
wyprzedzeniem, przed rozpaeczem robo6t. Wykonawca, w terminie ustalonym przezyhiera projektu przedstawi do
zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotipezproponowanegerdédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwnie odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz dostarczy reprezentatywnékirthateriatow
do laboratorium wskazanego przezzniera projektu. Zatwierdzenie partii materiatbwdanegozrodta nie oznacza
automatycznie,ze wszelkie materialy z danegarédia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobaamany jest do
prowadzenia badalaboratoryjnych w celu wykazaniag materiaty uzyskane z dopuszczonegadia w sposob gglty
spetiaj wymagania asortymentowego SST w czasie realizabpt. Wybrany i zatwierdzony rodzaj materiatu meze
by¢ pézniej zmieniony bez zgody kyniera projektu.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobel wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych, vgczagc w to zrodta wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowzany dostarczy Inzynierowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpo@ézm eksploatacjirédta. Wykonawca przedstawizynierowi projektu do
zatwierdzenia dokumentaczawierajca raporty z bada terenowych ilaboratoryjnych oraz proponowagsrzez siebie
metod wydobycia iselekcji, uwzgtiniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admanifit paistwowej
i samoradowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialto za spetnienie wymagda ilosciowych ijakdciowych materiatow
pochodacych zezroédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie kpszttytutu wydobycia materiatow, dziewy
i inne jakie okaa si¢ potrzebne w zvgzku z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskanidemalow miejscowych éra
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukaczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy mimnych miejsc wskazanych w dokumentach umowgab
wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad edpdnio do wymaga umowy lub wskaza Inzyniera projektu.
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Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopdw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhsigne
w dokumentach umowy, chybze uzyska na to pisemizgod Inzyniera projektu.

Eksploatacjazr6det materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione
w miejscu wskazanym przezzymiera projektu. X Inzynier projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatow do
innych robét, ni te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychterialow zostanie odpowiednio przewadmwany
(skorygowany) przez kyniera projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdaiic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewigupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimera projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tige przed
uzyciem tego materialu, albo w okresie zimym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie katiboratoryjnych
wymaganych przez hyniera projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj eriatu nie mae by pdzniej ponownie
zmieniany bez zgody hyniera projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane imasterdo czasu gdy dulg one uyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowabyja sjakas¢ | whasciwosci i byty dostpne do kontroli przez
Inzyniera projektu. Miejsca czasowego sktadowania ritev beds zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem projektu lub poza terenem budowy w miejacaorganizowanych przez Wykonagvc
i zaakceptowanych przezzAyniera projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni mieszanek
Wytwornie materialdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera projektu w celu sprawdzenia zgofkrio
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Problatematléw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci, a wyniki tych kontroli leda stanowé podstaw do akceptacji okionej partii materiatbw pod wzellem
jakosci. W przypadku, gdy lrynier projektu bdzie przeprowadzat inspekcjvytworni, musz by¢ spetnione naspujace
warunki:
e Inzynier projektu kdzie miat zapewnian wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsiza
przeprowadzania inspekcji;
e Inzynier projektu bdzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
materialdw przeznaczonych do realizacji robét;
» Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iagatych miejscach.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytai, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakdé¢ wykonywanych rob6t oraz jest zgodny z normami oolr srodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania. Sprgt uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem
typow iilosci wskazaniom zawartym w SST, aw przypadku braékich ustalé, sprzt powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez Awpniera projektu. Liczba iwydajdé jednostek sprtowych powinny gwarantowa
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stdmgmi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniamzyniera
projektu. Spret bedacy wiasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie
przez konserwagj naprawy lub wymiagjednostek niesprawnych, w petnej gotdeicdo pracy.

Wykonawca dostarczy mgnierowi projektu kopie dokumentéw potwierdgajch dopuszczenie spitm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidumozliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyskgoj@akceptag
przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liayniera projektu, nie me& by pdzniej ponownie zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Irkyniera projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczaioerobét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki§todkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych materiatow. Liczbd&rodkéw transportu powinna zapewfia
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prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazanidmzyniera projektu,
w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdyld spetnid wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fiaionych parametréw technicznych.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacimiggsc robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolagpbdnie z warunkami umowy oraz za jé&ko
zastosowanych materiatdw, za stosowane metody pizevea robot oraz jaké wykonanych robdt, za ich zgodito
z dokumentagj projektovs, wymaganiami SST oraz poleceniamiyniera projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytydozew planie iwyznaczenie wysod@m wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami édnymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie
przez Irkyniera projektu. Bidy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostamsunéte przez
Wykonawe na wlasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego we wczeigj
dostarczonych danych Wykonawcy ndnpie przez layniera projektu. Sprawdzenie wytyczenia robét lwezmaczenia
wysokaci przez Irktyniera projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedizésci za ich doktadné.

Decyzje Irryniera projektu dotycce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementohot kzda oparte na
wymaganiach okigonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoiwe SST, a take w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji tynier projektu uwzgldni wyniki bad#& materiatléw i robét, rozrzuty normalnie wygtijace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw,$diadczenia z przeszioi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzamn kweste.

Polecenia tgniera projektu powinny kywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez layniera
projektu, pod gréba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobawany opracowai przedstawd do akceptacji layniera projektu program zapewnienia
jakosci, w ktorym powinien okrdi¢ zamierzony sposob wykonywania robét, Aeosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantagy wykonanie robét zgodnie z dokumengagjrojektows, SST oraz ustaleniami. Program
zapewnienia jakii powinien zawieré czg$¢ 0golm oraz odebrg dla kazdego asortymentu robotgz szczegotow.

6.1.1. Cz$¢ ogdlna powinna opisé:

- organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenbot;

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

- spos6b zapewnienia bhp;

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwoanie praktyczne;

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczego6inych elementéw robdt;

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloiy wykonywanych robaét;

- wyposaenie w spret i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie bady;

- spos6b oraz formm gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmd
sterupcych, atake wycihganych wnioskéw izastosowanych korekt w procesiehriologicznym, proponowany
sposo6b i forma przekazywania tych informacji #gnierowi projektu.

6.1.2. Czsci szczegbOtowe powinny opisa

- wykaz maszyn iuggdzer stosowanych na budowie zich parametrami techgibznoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje iilég¢ srodkéw transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipjskzy,
kruszyw itp.;

- sposbdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedsuitia wiasciwosci w czasie transportu;

- spos6b i procedar pomiaréw i bada (rodzaj iczstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja isprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,waytania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych
elementow robdt;

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli rob6t dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazoma jakosé
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pehontrok robét i jakaci materiatdw. Dla oggnigcia tego celu Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aozapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie iwszystkie udzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robot.

8
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier projektu mae zagdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robot zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okreslone w asortymentowych SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoae, Inzynier projektu ustali jaki zakres kontroli jest keczny, aby zapewai
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy #gnierowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadad wazng legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane iodpowiaglajvyymaganiom norm okgejacych
procedury bada

Inzynier projektu kdzie mie€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier projektu lpdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nied@gnieciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluneltod badawczych.

Jezeli niedocigniecia te leda tak powane, ze mog wplynag¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier projektu
natychmiast wstrzymazycie do robé6t badanych materiatéw i dépiuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liaahaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzdg pobierane losowo, przy czym zalecastiosowanie statystycznych metod pobierania préedatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolsigtwem wytypowane
do bada. Inzynier projektu lpdzie mi& zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagyca ich rodzaj i wielké& powinny by
zaakceptowane przezzyniera projektu.

Prébki dostarczone przez Wykonawao bada kontrolnych wykonywanych przez laboratorium wskezgrzez
Inzyniera projektu bda odpowiednio opisane ioznakowane, w sposob zaakeepy przez layniera projektu. Na
polecenie layniera projektu Wykonawcaelzie przeprowadzadodatkowe badania materiatéw, ktére bpggtpliwosci
co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostammzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenmigeprawidtowdci, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami horm, a wyadku, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w asortymentov®®T, leda stosowane wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi kyniera projektu o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaMlykonawca przedstawi na §phie ich wyniki do akceptacji
Inzynierowi projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw& Inzynierowi projektu kopie raportéw z wynikami badaiezwiocznie, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod Raporty te bda przez Wykonawe
sporadzane na formularzach wedlug wzoru dostarczonegrezprirzyniera projektu lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera projektu

Inzynier projektu jest uprawniony do dokonywania kohfrpobierania probek i badania materiatéw w naajs
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produamateriatow g zobowizani do udzielenia mu w tym nieginej
pomocy.

Inzynier projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegmgz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniagtzie ocenia zgodng¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikow
whasnych bada kontrolnych, jak i wynikdw badadostarczonych przez Wykonagvclnzynier projektu ma prawo do
pobierania probek materiatéw i prowadzenia liadaezalenie od Wykonawcy, na koszt Zamavgieggo. Jeeli wyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ssniewiarygodne, to liynier projektu oprze siwytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodud materiatdw irobét z dokumentacprojektovg i SST. Mae réwnie: zlecic, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhadeezalenemu laboratorium, w takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvybada i pobierania probek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia:
1. Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranid¢ze
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2. Wyroby, ktore nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski
w zgodzie z istniejca Polsky Normg a producent zatzyt deklaragj zgodndci z t3 norms,
w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnejzmicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskamprobag
techniczn, a producent za¢zyt deklarag} zgodndci z t3 aprobad,
posiada znak budowlardyiadczcy o zgodnéci z Polslg Normg wyrobu albo aprobattechnicza,
a producent zatzyt odpowiednj informacg o wyrobie;
b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polsikg udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zahczyt do wyrobu deklaragjzgodndci z t3 aprobad;
c) jestto wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie @bdw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczéstwa, dla ktérych producent wydat deklakacggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej;
3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobpwaerzonego wedtug indywidualnej dokumentacii
technicznej, dla ktérego producent wydat specjadwiadczenie o zgodrioi wyrobu z § dokumentag oraz
Z przepisami.
Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lnbkzbudowlany, albo posiada deklaracje zgédnamie mae by
modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczaych do wbudowania. W przypadku zastosowania m&égji
nalezy uzyska& aproba¢ techniczg dla tego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez SST, 4da partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgzposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badadg dostarczone przez Wykonaginzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngbowigzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkahca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie
dziennika budowy, zgodnie z obaaujacymi przepisami [2], spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpiesgeva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgroudowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
z podaniem jej imienia inazwiska oraz stanowiskazl®wego. Zapisy dmla czytelne, dokonane trwattechnilg,
w porzadku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalczone do dziennika budowy protokoty iinne dokurgebg¢da oznaczone kolejnym numerem gnika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i liyniera projektu. Do dziennika budowy nafewpisywa w szczegdIngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy;
- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentaciji projektowej;
- dat uzgodnienia przez hyniera projektu programu zapewnienia j&ia harmonogramow robot;
- terminy rozpocecia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementéw robét;
- przebieg robot, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw w robotach;
- uwagi i polecenia liyniera projektu;
- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;
- zgtoszenia idaty odbioréw robot zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw
robot;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwgzku z warunkami klimatycznymi;
dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robat;
dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat;
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdsb przedic@one Irzynierowi
projektu do ustosunkowania¢siDecyzje Iryniera projektu wpisane do dziennika budowy Wykooawpodpisuje
z zaznaczeniem ich przygja lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera projektu do ustosunkowanig,gprojektant jednak nie
jest strom umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

Dopuszczalne jest przeniesienie zapisow, ktdre zgledu na dua objgtos¢ nie mog znaleg¢ miejsca w
dzienniku budowy do innych dokumentéw budowy ( ahgt. wynikow bada laboratoryjnych, danych dotygzych jakdci
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materiatéw, zgodriei warunkéw geotechnicznych itp. ) ,

6.8.2. Ksizka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadzaveisposob gty w jednostkach przygjych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodop lub certyfikaty zgodn&i materiatow, orzeczenia o jad@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badélykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakizi. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny lyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera projektu.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczassbprécz wymienionych w pkt. 6.8.1 — 6.8.3 rasface dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
- protokoty odbioru robaét,
- protokoty z narad i ustate
- korespondenegjbudowy drogi.
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej; dane dotyce
jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢ilg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomtedzabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojmatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
prawem. Wszelkie dokumenty budowyds zawsze dogpne dla liyniera projektu i przedstawiane do wdli na
zyczenie Zamawiafgego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektove i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiarudtaiokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomienigzyimera
projektu o zakresie obmierzanych robét i terminengru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.nikyobmiaru
beda wpisane do kgizki obmiaréw. Z obmiaru nie natg potrcat powierzchni urzdzer obcych znajdujcych sé w
podbudowie lub nawierzchni, ktérych powierzchnist jmniejsza od 1

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg pisemnej
instrukcji Inzyniera projektu.

Obmiar gotowych roboét dolzie przeprowadzony zeztdscia wymagam do celu miesicznych rozliczé
Wykonawcy lub w innym czasie okfenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatdw

Diugcsci i odlegtasici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdidub
prostopadle do linii osiowej. déasortymentowe SST, wdaiwe dla danych rob6t nie wymagaiego inaczej, objosci
beda wyliczone w m3 jako dlug@ pomnaona przezredni przekréj. lléci, ktbre mag by¢ obmierzone wagowo,elg
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagan@soirtymentowego SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia isprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t zmstdostarczone przez
Wykonawe i musz by¢ zaakceptowane przez zZyniera projektu. Wszystkie wdzenia pomiarowe dola przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tnaarobét, jeeli urzdzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST orazeBzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewnigi w sposéb aglty zachowanie doktadsoi wazenia wg norm zatwierdzonych
przez Irkyniera projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed egziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét,aleée
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robét zamksh przeprowadza esiw czasie ich
wykonywania, a obmiar rob6t podlegeych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem. Prace pomiarowe do obmiaru
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oraz nieodzowne obliczeniaedy wykonane w sposéb zrozumialy ijednoznaczny. Wyyniakomplikowanych
powierzchni lub ohgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie ksizki obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice maogy¢ dolczone w formie oddzielnego aaknika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z laynierem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich asortymentowych SST, roboty podiegastpujacym etapom odbioru:
-odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
-odbiorowi czsciowemu,
-odbiorowi ostatecznemu,
-odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakasci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu. Odbior rob6t zanikggych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany
w czasie umgiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogoélnego pagiu robot. Odbioru
robét dokonuje laynier projektu. Gotow& danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika
budowy i jednoczesnym powiadomienienryniera projektu. Odbior dulzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j
jednak nk wciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaolydi powiadomienia o tym fakcie igniera
projektu. Jakéc iilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier projektu na podstawie dokumentéw zawigrgagh
komplet wynikéw bad& laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone pawiaw konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odhiér czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi ijakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgsciowego robdét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobét dokonuje tynier projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichédio jakasci
i wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegedrzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadonem na pgimie o tym fakcie layniera projektu. Odbiér
ostateczny robét nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przezzimiera
projektu zakdczenia robét i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzmaaezmrzez Zamawiggego w obecnii Inzyniera projektu
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalciowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z dokumentagprojektovg i SST. W toku
odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozrazsiealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajych
i ulegapcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t aegowych lub robot uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakad¢ wykonanych robot w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumegtgepjektows | SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wlkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggyo robdét jest protokét odbioru ostatecznegatrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolzamy
przygotow# nastpujace dokumenty:
- dokumentagj projektovea podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporzdzona
w trakcie realizacji umowy;
- szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmientdw umowy iewentualne uzupelgcg lub
zamienne);
- recepty i ustalenia technologiczne;
- oryginaty dziennikéw budowy i kgkek obmiardw;
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST;
- deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST;
- opinie technologiczy sporzdzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wgigm przygotowania dokumentacyjnego nigldngotowe do

12



D-M 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wi wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robAtpetniajcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyahotr zwizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweyaym. Odbidr pogwarancyjnyetzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtnieniem zasad opisanych w pkt 8.4 ,Odbiér ostatgcabot”
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysotwweycenionych ryczattowo podstavptatnaci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawow danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa Immta ryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzgtdniat wszystkie czynnixi, wymagania i badania sktada¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkdub kwoty ryczattowe robéteka obejmowa:
robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami;
wartas¢ zwytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw itransportu na teren
budowy;
wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami;
koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny;
podatki obliczone zgodnie z obaiujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (0. Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, maonta rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U . Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczriyekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 19, poz. 11p&niejszymi
Zmianami)

13



